

**TERMO DE COMPROMISSO** que celebram o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com interveniência do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, e o Instituto Opaoka, em cumprimento das cláusulas 4 e 5 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº. 5055004-90.2021.8.13.0024

Aos 20 de março de 2023, de um lado o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG**, por intermédio do(s) Promotor(es) de Justiça ao final assinado(s), doravante denominado **COMPROMITENTE**, com a interveniência do **CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS**, doravante denominado **INTERVENIENTE**, e o **INSTITUTO OPAOKA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 34.726.385/0001-90, com sede no Município de Brasília/DF, na Quadra SGAN 914 MÓDULO F, s/nº, CEP 70.790-146, representada neste ato, na forma de seu Estatuto Social, por sua Diretora Presidente Denise Valéria de Lima, inscrita no CPF sob o [REDACTED] doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**,

*Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou o meio ambiente como direito fundamental, nos termos do seu art. 225, estabelecendo que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”;*

*Considerando que, nos termos do art. 129, II, também da Constituição Federal, e do art. 66, IV, da Lei Complementar 34/94, incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes outras leis, promovendo as medidas administrativas e judiciais necessárias à sua garantia;*

*Considerando que o Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº. 5055004-90.2021.8.13.0024 prevê o custeio de projeto ambiental, a ser indicado pelo Ministério Público;*

*Considerando que a celebração do presente Termo de Compromisso com a Instituição selecionada para executar o projeto socioambiental indicado pelo Ministério Público, com a previsão de condições específicas sobre a sua execução, avaliação e prestação de contas, tem por objetivo garantir maior segurança jurídica e transparência na destinação das medidas compensatórias ambientais, promovendo, respectivamente, o aprimoramento da atuação dos Promotores de Justiça na defesa do meio ambiente natural, cultural e urbanístico e dos animais;*

*Considerando que a plataforma Semente, produto de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o MPMG e o CeMAIS, é um sistema virtual de uso facultativo disponibilizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo (CAOMA) para submissão, seleção e monitoramento de projetos socioambientais voltados para proteção, reparação, preservação e conservação do Meio Ambiente Natural, Cultural, Urbanístico e Defesa dos Animais, no estado de Minas Gerais;*

*Considerando que as obrigações atribuídas ao INTERVENIENTE neste Termo serão executadas pela Equipe Multidisciplinar da plataforma Semente, prevista no art. 2º, incisos III e IV, de seu Regulamento;*

Celebram o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, conforme as disposições seguintes:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas a serem observadas para fins de execução, avaliação e prestação de contas do projeto “**Ham Hi - Terra Viva - Mães e Pais da Floresta**”, a ser custeado por medida compensatória ambiental estabelecida nas **cláusulas 4 e 5 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº. 5055004-90.2021.8.13.0024**.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROJETO A SER EXECUTADO**

2.1. O projeto a ser executado tem por objetivo “formar Agentes Agroflorestais Tikmũ’ün responsáveis pela implementação e manejo de quintais agroflorestais e a recomposição florestal, aliando conhecimentos tradicionais aos princípios da agroecologia na recuperação ambiental de suas terras e reconquista da soberania alimentar.”.

2.2. O projeto será executado conforme plano de trabalho constante do Anexo I deste instrumento.

2.3. A partir da assinatura do presente Termo, COMPROMITENTE e COMPROMISSÁRIO serão considerados **PARCEIROS DO PROJETO**.

2.4. A execução do projeto será acompanhada por Comitê de Avaliação e Acompanhamento, composto por representantes do MPMG (que serão indicados pelos coordenadores do Caoma e da Cimos), do compromissário e do interveniente.

2.4.1. O Comitê de Avaliação e Acompanhamento poderá, a critério da maioria de seus integrantes, convidar representantes de outras instituições, públicas e/ou privadas, para participarem dos trabalhos, com vistas à obtenção dos melhores resultados para o meio ambiente e para a sociedade.

2.4.2. O Comitê de Avaliação e Acompanhamento irá se reunir em reuniões ordinárias semestrais, podendo ser designadas reuniões extraordinárias, sempre que necessário ao bom andamento dos trabalhos.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (PARCEIROS E INTERVENIENTE)**

### **3.1. Compete ao COMPROMITENTE:**

- (a) Assegurar que, nos termos das cláusulas 4 e 5 do Termo de Compromisso celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº. 5055004-90.2021.8.13.0024, sejam repassados ao COMPROMISSÁRIO todos os valores acordados para fins de custeio do projeto descrito na Cláusula Segunda;
- (b) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário, imediatas adequações;
- (d) Aprovar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as prestações de contas parciais e a prestação de contas final previstas para o projeto;
- (e) Aprovar, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto;
- (f) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO os dados e informações necessários ao cumprimento dos objetivos pactuados, respeitadas as vedações legais e as estipulações deste Termo.
- (g) Designar representantes para integrar o Comitê de Avaliação e Acompanhamento do projeto.

### **3.2. Compete ao COMPROMISSÁRIO:**

- (a) Executar, integralmente, o projeto especificado na Cláusula Segunda, bem como prestar contas parciais e final, conforme orientações a serem repassadas pela Equipe Multidisciplinar;
- (b) Implementar as ações e atividades previstas para o projeto com a utilização dos respectivos recursos humanos, materiais tecnológicos, científicos e didáticos, pelo tempo necessário à execução dos trabalhos, e respeitadas as disposições legais em vigor;
- (c) Cumprir integralmente a legislação, nacional e internacional, que rege as atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento de projetos socioambientais, dentre outras ações, realizadas com povos e terras indígenas, notadamente a Instrução Normativa nº 01/Presi, de 29 de novembro de 1995, a Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, dentre outras.
- (d) Elaborar, submeter, obter e apresentar ao COMPROMITENTE e ao INTERVENIENTE a aprovação de todas as licenças e autorizações eventualmente necessárias para execução do projeto;
- (e) Observar as orientações repassadas pela Equipe Multidisciplinar;
- (f) Fornecer ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar, quando solicitado e após obtenção das autorizações cabíveis, para utilização, sem qualquer custo ou despesa, fotos, imagens digitais, filmes, slides, vídeos, cartilhas, manuais, CD-ROM e outros materiais de publicação, divulgação e promocionais;

- (g) Encaminhar ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, a régua de logomarcas de realizadores e parceiros em tempo hábil para aprovação prévia de sua aplicação;
- (h) Apresentar o projeto, quando solicitado, em eventos promovidos pelo COMPROMITENTE;
- (i) Apresentar, sempre que solicitado, a documentação atualizada relativa à sua habilitação jurídica e à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, entre outros;
- (j) Solicitar qualquer alteração que se fizer necessária no projeto, incluindo prazo de execução e alteração de atividades ou metas, por escrito para o COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, conforme cronograma anexo;
- (k) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional regularmente habilitado, e dotado dos conhecimentos técnicos e científicos necessários para execução das atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-Veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, para atuar como Responsável Técnico.
- (l) Designar representante para integrar o Comitê de Avaliação e Acompanhamento do projeto.

### **3.3. Compete ao INTERVENIENTE, por meio da Equipe Multidisciplinar:**

- (a) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atribuições e competências, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário e após prévia apresentação ao COMPROMITENTE, imediatas adequações;
- (c) Fornecer o SUPORTE TÉCNICO necessário ao COMPROMITENTE para que ele possa cumprir as obrigações previstas na CLÁUSULA 3.1 com segurança técnica e transparência;
  - (c.1.) Executar as ações referentes ao plano de Comunicação do projeto descrito na cláusula segunda, mediante contratação de equipe específica para desenvolvimento de identidades visuais, elaboração de peças gráficas, mídias audiovisuais e demais meios pertinentes.
- (d) Sugerir, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto, com vistas à obtenção de resultados mais eficientes, após aprovadas pelo COMPROMITENTE;
- (e) Fornecer ao COMPROMISSÁRIO as informações necessárias à correta execução do plano de trabalho previsto para o projeto, bem como para a elaboração das prestações de contas respectivas;
- (f) Avaliar todas as prestações de contas do projeto e elaborar **Relatórios de Monitoramento e Avaliação** sobre as *prestações de contas parciais* e **Parecer Técnico Conclusivo** sobre a *prestação de contas final*, que serão entregues ao COMPROMITENTE para subsidiar a sua análise geral e sua decisão sobre o cumprimento regular do projeto;

- (g) Informar ao COMPROMITENTE a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas estabelecidas para o projeto e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas, pelo COMPROMISSÁRIO, para sanar os problemas eventualmente detectados;
- (h) Disponibilizar integrantes para compor a Equipe Multidisciplinar que irá acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelo COMPROMISSÁRIO;
- (i) Disponibilizar materiais necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
- (j) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO as regras para a prestação de contas do projeto;
- (k) Designar representantes para integrar o Comitê de Avaliação e Acompanhamento do projeto.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

4.1. O COMPROMISSÁRIO deverá apresentar as seguintes PRESTAÇÕES DE CONTAS do projeto:

- (a) **Relatório Parcial 1:** prestação de contas referente ao **primeiro** semestre de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (b) **Relatório Parcial 2:** prestação de contas referente ao **segundo** semestre de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (c) **Relatório Parcial 3:** prestação de contas referente ao **terceiro** semestre de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (d) **Relatório Final:** prestação de contas final do projeto, referente ao período integral de sua execução, que deverá ser entregue em até 60 dias, contados do término da implementação do seu plano de trabalho.

4.2. As prestações de contas apresentadas pelo COMPROMISSÁRIO deverão conter elementos que permitam à Equipe Multidisciplinar avaliar o andamento e concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados de todo o período a que se refere cada uma delas.

4.3. A Equipe Multidisciplinar deverá, no *Parecer Técnico Conclusivo* sobre a *prestação de contas final*, evidenciar o cumprimento, pelo COMPROMISSÁRIO, dentre outros, dos seguintes critérios de avaliação técnica:

- (a) **Eficiência na execução:** se as metas e os resultados estabelecidos para o projeto foram atingidos com eficiência, levando-se em consideração os prazos disponíveis, metodologia, tecnologia aplicável, dentre outros;
- (b) **Adequação de orçamento:** se os valores constantes dos orçamentos do projeto foram efetivamente utilizados para as finalidades previstas no plano de trabalho, bem como se há devolução de recursos a ser feita, nos termos da cláusula décima terceira;

(c) **Observância da legislação nacional:** se as atividades e as metas estabelecidas para o projeto (incluindo as aquisições e os serviços) foram executadas em conformidade com a legislação nacional, principalmente a que rege a defesa do meio ambiente;

(d) **Capacidade técnica da equipe:** se a equipe do projeto atendeu aos requisitos mínimos de capacidade técnica exigidos para a sua execução.

4.4. Nos projetos que incluam atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, o COMPROMISSÁRIO assume integralmente a responsabilidade técnica pela execução do plano de trabalho.

4.4.1. Na hipótese prevista no item 4.4, fica afastada a responsabilidade da Equipe Multidisciplinar pela avaliação da viabilidade técnica da execução do projeto e da capacidade técnica e operacional do COMPROMISSÁRIO, de modo que, nas avaliações e no monitoramento, serão considerados exclusivamente a entrega final do objeto.

4.5. A responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos previstos na legislação, nacional e internacional, sobre a população indígena e os territórios por eles ocupados, é exclusiva do COMPROMISSÁRIO, inexistindo solidariedade, tampouco subsidiariedade do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE, de modo que, em caso de eventual questionamento, as ações serão imediatamente paralisadas e caberá ao Promotor de Justiça responsável adotar as providências adequadas, sendo-lhe permitido determinar o encerramento definitivo do projeto e a subsequente devolução imediata dos valores, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

## **CLÁUSULA QUINTA – DO USO DA MARCA**

5.1. Os PARCEIROS convencionam que a utilização de suas respectivas marcas, representadas por seus títulos e logotipos, só poderá ser feita por cada um deles com a prévia e expressa autorização do outro, observado o disposto no §1º, do artigo 37 da Constituição Federal<sup>1</sup>, respeitando-se, em qualquer hipótese, os procedimentos formais do MPMG e os respectivos manuais de utilização a serem disponibilizadas por cada parceiro;

5.2. Este Termo não autoriza qualquer um dos PARCEIROS a expressar-se em nome do outro, seja oralmente ou por escrito.

## **CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

6.1. A cessão a terceiros ou a divulgação dos resultados ou produtos obtidos em decorrência da execução deste Termo de Compromisso depende do consentimento prévio e expresso do COMPROMITENTE, observada a legislação em vigor, especialmente no que se refere à propriedade intelectual;

<sup>1</sup> “Art. 37 (...)”

§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

6.2. Caso resultem das atividades previstas no âmbito do projeto inventos, aperfeiçoamento ou inovações passíveis de obtenção de privilégios, nos termos da Legislação Brasileira ou das Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário, ou também resultem em programas de computador, obra científica, literária, estudos, relatórios, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados, os direitos decorrentes pertencerão aos PARCEIROS, em partes iguais;

6.3. Os parceiros se obrigam a recíprocas comunicações, caso cheguem aos resultados descritos acima, mantendo-se o sigilo necessário para a proteção de tal resultado;

6.4. Havendo interesse dos PARCEIROS na obtenção de proteção ou na utilização e licenciamento dos direitos supracitados, seus custos, gestão, licenciamento, cessão, transferência ou uso livre serão regulados em termo de compromisso próprio, de acordo com a legislação vigente e;

6.5. O MPMG, como instituição parceira, poderá desenvolver identidades visuais, alterar o nome e inscrever o presente projeto, bem como as boas práticas dele decorrentes, em concursos ou prêmios que visem à disseminação do conhecimento técnico-científico, à promoção e a defesa dos direitos difusos e coletivos; ao estímulo da melhoria da atuação da Justiça Brasileira, dentre outros.

6.6. A responsabilidade pela observância dos direitos autorais e de propriedade intelectual é exclusiva do Proponente, inexistindo solidariedade, tampouco subsidiariedade do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE, de modo que, em caso de questionamento ou reivindicação fundada em violação aos direitos autorais ou de propriedade intelectual dos projetos, as ações serão imediatamente paralisadas e caberá ao Promotor de Justiça responsável adotar as providências adequadas, sendo-lhe permitido determinar o encerramento definitivo do projeto e a subsequente devolução imediata dos valores, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO GERAL DOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS**

7.1. É vedada a divulgação pelo COMPROMISSÁRIO, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações obtidos em virtude deste Termo, salvo se com o prévio e expresso consentimento do COMPROMITENTE;

7.2. A infração ao compromisso ora firmado estará caracterizada sempre que for observada a divulgação por qualquer meio, bem como o simples vazamento de informações confidenciais ou não relativas ao objeto do presente Termo.

7.3. Em toda a execução do projeto, é dever do COMPROMISSÁRIO observar e cumprir integralmente as regras estabelecidas pela [Lei Federal n. 13.709, de 2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), suas alterações e regulamentações.

7.4. Ao COMPROMISSÁRIO é vedada a utilização de dados pessoais dos quais teve ciência em virtude da contemplação do projeto para finalidade distinta daquela do objeto deste Termo de Compromisso, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

7.5. O COMPROMISSÁRIO deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em

decorrência da execução do projeto contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

7.6. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar imediatamente ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, ao titular dos dados, e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

## **CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUÇÃO**

8.1. O COMPROMISSÁRIO designará os responsáveis pela gestão do projeto e pelo acompanhamento deste termo e o respectivo cumprimento de suas cláusulas, os quais responderão à Equipe Multidisciplinar e, se necessário, perante o Promotor de Justiça responsável.

8.2. A responsabilidade técnica pela execução do projeto é exclusiva do COMPROMISSÁRIO cabendo à Equipe Multidisciplinar o acompanhamento e verificação do cumprimento das metas conforme meios de verificação anexados na prestação de contas parcial e/ou final.

8.3. A execução do projeto deverá ter início em até 30 (trinta) dias, contados:

(a) da data do recebimento do recurso, em caso de pagamento integral, em parcela única;

(b) da data da integralização de valor suficiente para o início das atividades, em caso de pagamento em parcelas diversas.

8.3.1. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar à Equipe Multidisciplinar o recebimento de cada parcela depositada, no prazo de 5 (cinco) dias.

## **CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS**

Os recursos humanos utilizados pelo COMPROMISSÁRIO nas atividades inerentes ao presente instrumento não sofrerão alterações em sua vinculação empregatícia e/ou funcional, AO QUAL cabe a responsabilidade por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, inexistindo responsabilidade solidária do COMPROMITENTE, tampouco do INTERVENIENTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES**

10.1. O Projeto especificado na Cláusula Segunda possui o valor global de R\$ 8.029.350,00 (oito milhões, vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais), que será pago em **4 (quatro) parcelas semestrais, de igual valor**, sendo que, da segunda parcela em diante, o depósito da quantia está condicionada à aprovação da prestação de contas do semestre anterior.

10.1.1. A quantia total citada na cláusula 10.1. compreende o valor total de custeio do projeto, correspondente a R\$ 7.647.000,00 (sete milhões e seiscentos e quarenta e sete mil reais), e o Percentual de Despesas Operacionais para Acompanhamento e Avaliação do Projeto — PDO, no

percentual de 5% (cinco por cento) do valor total da iniciativa, correspondente a R\$ 382.350,00 (trezentos e oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais).

10.1.2. O valor de R\$ 382.350,00 (trezentos e oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais), referente ao PDO, deverá ser depositado na conta-corrente do Banco Itaú, Ag: 3050, C/C: 09914-6, dividido em **tantas quantas forem as parcelas de depósito**, nos termos da cláusula 8.3 alínea “b”, deste Termo.

10.2. Os recursos oriundos deste Termo deverão ser movimentados em conta bancária aberta exclusivamente para o projeto, devendo o COMPROMISSÁRIO mantê-los em aplicação de baixo risco, compatível com o valor do projeto, sendo que todos os seus rendimentos deverão, necessariamente, ser revertidos para a boa e fiel execução dos trabalhos.

10.3. Eventuais rendimentos da conta específica, apurados ao longo da execução do projeto, poderão ser utilizados nas rubricas previstas em sua planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO, via Equipe Multidisciplinar, e autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.4. Ao COMPROMISSÁRIO é proibido lançar, dentre as rubricas orçamentárias da planilha financeira, retiradas a título de distribuição de lucro.

10.5. É possível o remanejamento de valores constantes da planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO, via Equipe Multidisciplinar, e autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.6. Eventuais valores remanescentes, assim como valores oriundos de rendimentos, poderão ser utilizados no projeto, mediante aprovação do COMPROMITENTE, por meio de solicitação prévia e formal, via Equipe Multidisciplinar, contendo proposta de metas, cronograma e planilha orçamentária, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias do término da execução do projeto.

10.7. Em caso de reprovação da proposta realizada ou da não solicitação em tempo hábil, nos termos da cláusula 10.5, o COMPROMISSÁRIO realizará a devolução de valores, conforme cláusula décima terceira.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MODIFICAÇÕES E DAS ADESÕES**

11.1. Este TERMO poderá ser modificado a qualquer tempo, desde que com anuência expressa das PARTES, por meio de termo aditivo.

11.2. Eventuais alterações no planejamento e execução do PROJETO só poderão ocorrer mediante solicitação à Equipe Multidisciplinar, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias e, em casos específicos, após prévia autorização do COMPROMITENTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO**

12.1. O presente Termo vigorará por prazo indeterminado, a partir de sua assinatura, até que seja cumprido, integralmente, o plano de trabalho constante do Anexo I, bem como sejam apresentadas e aprovadas todas as prestações de contas parciais e final, previstas para o Projeto.

12.2. Este termo poderá ser rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, sem prejuízo do trâmite regular dos trabalhos em curso, bem como na hipótese de descumprimento das metas e dos resultados estipulados para o Projeto, devendo, em qualquer caso, haver a devolução dos valores repassados ao COMPROMISSÁRIO, conforme apuração realizada pela Equipe Multidisciplinar.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DEVOLUÇÃO DE VALORES**

13.1. Deverão ser devolvidos ao COMPROMITENTE todo e qualquer valor que restar da prestação de contas final do projeto, incluindo as aplicações, observadas as cláusulas 10.3, 10.5 e 10.6, bem como os valores apurados na forma da cláusula 12.2.

13.1.1. A devolução dos valores pelo COMPROMISSÁRIO, após apuração determinada pelo COMPROMITENTE, será realizada conforme definição do Promotor de Justiça responsável, ao término da execução do projeto.

13.1.2. Os bens eventualmente adquiridos com recursos do projeto deverão ser identificados e catalogados para fins de controle patrimonial, devendo ser utilizados exclusivamente nas atividades do projeto e, ao final, terão sua destinação definida pelo Promotor de Justiça responsável.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1. Poderão aderir ao presente Termo de Compromisso instituições que tenham interesse em cooperar com o intercâmbio de experiências e informações, mediante a implementação de ações conjuntas de responsabilidade socioambiental e de apoio mútuo, visando aos melhores resultados para o meio ambiente e para a sociedade, no âmbito do projeto.

14.1.1. A adesão ao Termo de Compromisso far-se-á mediante a celebração de Termo de Adesão, firmado entre o comprometente, compromissário, interveniente e a instituição interessada, instrumento que passará a integrar o presente para todos os efeitos legais.

14.2. As obrigações aqui assumidas são consideradas como de relevante valor ambiental para todos os fins previstos em direito.

14.3. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração.

14.4. O foro competente para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Compromisso é o da Comarca de Belo Horizonte/MG.

14.5. Cumpridas as obrigações assumidas neste Termo, o **COMPROMITENTE** irá aprovar a *prestação de contas final* do projeto e poderá inseri-la nos autos do inquérito civil, para que o acompanhe quando da promoção de seu arquivamento e submissão à homologação do Conselho

Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º, caput e §3º, da Lei Federal 7.347/1985 ou nos autos do Procedimento Administrativo específico instaurado para o acompanhamento do Termo de Acordo, conforme o caso.

14.6. Após o recebimento do recurso, o COMPROMISSÁRIO receberá um e-mail contendo o *Manual de Monitoramento e Prestação de Contas* e o *Manual de Uso e Aplicação da Marca*, assim como outras informações relevantes para a execução do projeto, devendo ler atentamente todas as regras e aplicá-las em seu projeto.

14.7. O Regulamento da plataforma Semente é parte integrante deste Termo de Compromisso, independentemente de transcrição, de modo que o COMPROMISSÁRIO expressamente declara conhecer e anuir com a integralidade de seu conteúdo.

14.8. Os casos omissos serão definidos pelo Promotor de Justiça responsável.

Assim ajustados, as PARTES celebram este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte, data da assinatura digital.

**COMPROMITENTE:**

**Jarbas Soares Júnior**  
Procurador-Geral de Justiça  
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais

**Carlos Eduardo Ferreira Pinto**  
Promotor de Justiça  
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente

**Paulo Cesar Vicente de Lima**  
Promotor de Justiça  
Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social

**COMPROMISSÁRIO:**

**Denise Valéria de Lima**  
Instituto Opaoka

**INTERVENIENTE:**

**Aline Seoane Resende Paulino**  
Diretora Executiva do CeMAIS

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

**ANEXO I**

**PLANO DE TRABALHO**

## 1. Nome

Hãmhi - Terra Viva : Mães e pais da Floresta

## 2. Ementa

Este projeto dá início a ações de recuperação ambiental em 4 TIs (6.433,91 ha) Tikmũ'ũn\_Maxakali (ca. de 2500) formando 30 agentes agroflorestais indígenas (AAFI) Tikmũ'ũn que implementarão quintais agroflorestais e áreas de recuperação ambiental, produzindo alimentos, conservando e protegendo florestas, formando redes de coletores de sementes, construindo viveiros educativos e fortalecendo práticas comunitárias de educação ambiental e etnodesenvolvimento. Ao final serão implementados 60 ha de SAFs e 300 ha de áreas de reflorestamento.

## 3. Área de atuação

Socioambiental

## 4. Período de execução

24 meses

## 5. Municípios de execução

Bertópolis, Ladainha, Santa Helena de Minas, Teófilo Otoni

## 6. Bacia Hidrográfica

Bacia dos Rios Jequitinhonha e Mucuri

## 7. Público-alvo

O público-alvo do projeto é o povo Tikmũ'ũn, conhecido como Maxakali, um povo falante da língua Maxakali, classificada no tronco linguístico Macro-Jê. Somam cerca de 2500 pessoas, com alta porcentagem de crianças, distribuídas em quatro terras indígenas em Minas Gerais: TI Maxakali - Água Boa (Santa Helena de Minas) e Pradinho (Bertópolis), 5.305 ha (1979 pessoas); Reserval. Aldeia Verde (Ladainha), 544, 72 ha (176 pessoas), R.I. Cachoeirinha (Teófilo Otoni), 606, 19 ha (28 pessoas) e Aldeia-Escola Floresta (T.O.), 122 ha (327

peçoas). A história do seu contato com a sociedade nacional levou a um contexto da destruição da vida em seus territórios. Se o projeto de destruição de seus territórios avançou, a assimilação dos Tikmũ'ũn não. Ainda hoje empreendem viagens pelas regiões ancestrais onde inventariam o que seus parentes ensinaram: conjuntos de cantos, danças, léxicos, histórias e um grande corpus de conhecimentos sobre fauna e flora, que denominam Yãmĩyxop. Embora não disponham mais de matas, os Tikmũ'ũn seguem cantando os cantos que enumeram seu conhecimento sobre sua biodiversidade, produzindo e reproduzindo suas práticas culturais coletivas e preservando sua língua. Por sua surpreendente força e resistência cultural, os Tikmũ'ũn são respeitados pelos povos indígenas de todo o país e procurados por pesquisadores e artistas do Brasil e do mundo. (Mais informações sobre os Tikmũ'ũn podem ser encontradas nas Informações complementares).

## 8. Justificativa

"Os Tikmũ'ũn sabem curar esta terra. Nós podemos trazer de volta a mata, as frutas e os bichos" (Sueli Maxakali). Os Tikmũ'ũn vivem em 4 TIs em MG, falam a língua Maxakali e mantêm vivos repertórios literário-musicais e rituais. Sua singularidade contrasta com a degradação de seus territórios transformados em zonas agropastoris de capim colônia e com a perda de sementes de seu sistema de segurança alimentar. O assoreamento dos cursos d'água e as queimadas do capim acentuam a insegurança hídrica. A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas deve "garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas". Os Agentes Agroflorestais Indígenas garantirão sistemas sustentáveis com técnicas indígenas e agroecológicas, favorecendo a agrobiodiversidade. A implantação e manejo de sistemas agroflorestais pelos AAFIs alçará os Tikmũ'ũn numa ambiental inovadora e promissora em MG.

## 9. Objetivo

O principal objetivo da proposta é o de formar Agentes Agroflorestais Tikmũ'ũn responsáveis pela implementação e manejo de quintais agroflorestais e a recomposição florestal, aliando conhecimentos tradicionais aos princípios da agroecologia na recuperação ambiental de suas terras e reconquista da soberania alimentar. Os demais objetivos são: 1. implementar viveiros educativos nas aldeias estimulando produção de mudas; 2. implementar uma rede de coletores/as de sementes; 3. levantar práticas e conhecimentos Tikmũ'ũn sobre sistemas agrários, biodiversidade, clima e ciclos, articulando-as com a elaboração de uma matriz curricular para reconhecimento de formação de nível médio; 4. produzir material didático

sobre Agrofloresta para as escolas indígenas; 5. promover intercâmbios entre as/os Tikmũ'ũn e jovens de comunidades da mata atlântica; 6. dialogar com modelos da formação de agentes agroflorestais do Centro de Formação Povos da Floresta, reconhecidos, desde 1998, pela Secretaria Estadual de Educação do Acre como ensino médio profissionalizante; 7. estreitar parcerias entre instituições que atuam entre os Tikmũ'ũn, buscando a reposição da floresta, das matas ciliares, de frutíferas e nativas em seus territórios; 8. promover a soberania alimentar com a implantação de SAFs; 9. criar condições que promovam o retorno dos animais importantes para o sistema simbólico dos Tikmũ'ũn.

## 10. Plano de monitoramento

Indicadores de eficácia			
Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Etnomapeamento: construção de planos de gestão ambiental e territorial	Elaboração de mapas e preparação da Oficina	4 Rodas de conversas nas Aldeias; Realização dos Mapas das 4 Terras Indígenas Maxakali; Seleção dos 30 Agentes Agroflorestais	Relatório de preservação de registros audiovisuais
	Oficinas de etnomapeamento (6 dias) nas Terras Indígenas: 1. Maxakali 80 participantes; 2. Aldeia Verde (20 participantes; 3. Cachoeirinha (12 participantes), 4. Aldeia-Escola-Floresta 30 participantes).	Oficinas de etnomapeamento (6 dias) nas Terras Indígenas: 1. Maxakali 80 participantes; 2. Aldeia Verde (20 participantes; 3. Cachoeirinha (12 participantes), 4. Aldeia-Escola-Floresta 30 participantes).	Relatório de preservação de registros audiovisuais
	Processamento e geoprocessamento dos mapas e relatórios dos planos de gestão ambiental e territorial (digitalização das informações preliminares )	Planos de gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas: Pradinho, Água Boa, Aldeia-Escola Floresta, Cachoeirinha, Aldeia Verde - Mapas temáticos bilíngues	Relatório redigidos de gestão de mapas das terras indígenas processados material e preparados Mapas temáticos bilíngues

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
		em forma digital e impressos em papel.	impresso AAFIs, req fotogrfic audiovisu
	Intercmbio dos AAFIs em reas de Transio Agroecolgica: Assentamento Terra Vista (Arataca, Bahia)	Participao de 30 AAFIs nas atividades de intercmbio	Relatrio: AAFIs, req fotogrfic audiovisu
Intercmbios dos AAFIs para aprendizado de Sistemas Agroflorestais e coleta de sementes	Intercmbios do AAFIs em outras reas indgenas com AAFIs (Acre)	Participao de 9 AAFIs nas atividades de intercmbio	Relatrio: AAFIs, req fotogrfic audiovisu
	Intercmbio dos AAFIs em reas de Transio Agroecolgica: Monte Pascoal (Bahia)	Participao de 30 AAFIs nas atividades de intercmbio	Relatrio: AAFIs, req fotogrfic audiovisu
	Intercmbio dos AAFIs em reas de Transio Agroecolgica: Parque Nacional do Rio Doce	Participao de 30 AAFIs nas atividades de intercmbio	Relatrio: AAFIs, req fotogrfic audiovisu
	Sistematizao das sementes coletadas	Construo de listas bilngues das variedades coletadas (estima-se pelo menos 30)	Lista das sementes nativas coletadas valores definidos
Criao da rede de coletoras/es de sementes de variedades nativas	Rodas de conversas sobre sementes crioulas, coleta e conservao	5 Rodas de conversa (uma por territrio) para criao da Rede	Lista de presena participat
	Acondicionamento e armazenamento das sementes	30 espcies de sementes de variedades nativas coletadas	Semente comprad armazen na sede c projeto
Cursos de Agrofloresta com	2o Mdulo do Curso de Agrofloresta com	Curso realizado com a participao de 30	Relatrio: de preser

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Implementação de Sistemas Agroflorestais	Implementação de Sistemas Agroflorestais Aldeia Escola Floresta	AAFI	registros audiovisuais
	1o Módulo do Curso de Agrofloresta com Implementação de Sistemas Agroflorestais (Pradinho) para 30 AAFIs	Curso realizado com a participação de 30 AAFIs	Relatório de preservação de registros audiovisuais
	3o Módulo Curso de Agrofloresta com Implementação de Sistemas Agroflorestais (Água Boa)	Curso realizado com a participação de 30 AAFIs	Relatório de preservação de registros audiovisuais
Implementação dos Quintais Agroflorestais pelos AAFIs	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAFs) na Aldeia Cachoeirinha	2 ha de SAFs implantados por 1 AAFI	Diários produzidos pelos AAFIs, relatórios, Assessoria técnica do projeto com registros fotográficos
	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAFs) na Terra Indígena Maxakali	48 ha de SAFs implantados por 24 AAFIs	Diários produzidos pelos AAFIs, relatórios, Assessoria técnica do projeto com registros fotográficos
	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAFs) na Aldeia Verde	4 ha de SAFs implantados por 2 AAFIs	Diários produzidos pelos AAFIs, relatórios, Assessoria técnica do projeto com registros fotográficos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAFs) na Aldeia Escola Floresta	6 ha de SAFs implantados por 3 AAFIs	Diários produzidos pelos AAFs, relatórios Assessoria técnica do projeto e registros fotográficos
	6 Mutirões agroflorestais na TI Aldeia-Escola-Floresta	30 ha de áreas de recomposição implementadas	Diários produzidos pelos AAFs, relatórios Assessoria técnica do projeto e registros fotográficos
Mutirões agroflorestais nas terras Indígenas para recomposição de áreas coletivas de acordo com os Planos de Gestão Territoriais e ambientais desenvolvidos	6 Mutirões agroflorestais na Aldeia Verde	10 ha de áreas de recomposição implementadas	Diários produzidos pelos AAFs, relatórios Assessoria técnica do projeto e registros fotográficos
	6 Mutirões agroflorestais na TI Cachoeirinha	10 ha de áreas de recomposição implementadas	Diários produzidos pelos AAFs, relatórios Assessoria técnica do projeto e registros fotográficos
	16 Mutirões agroflorestais na TI Maxakali	250 ha de áreas de recomposição implementadas	Diários produzidos pelos AAFs, relatórios Assessoria técnica do projeto e registros fotográficos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Distribuição do material didático produzido nas Escolas Maxakali	40 Oficinas/Palestras nas 3 Escolas e 37 anexos, feitas pelos AAFI e pela equipe do projeto, para distribuição dos Planos de gestão, livros didáticos de agrofloresta e posters	Listas de presença registros audiovisuais palestras escolas indígenas 37 anexos de professores que receberam material e registros audiovisuais seus testemunhos gravados
Elaboração, preparação e impressão de material didático para os AAFIs e as escolas Maxakali (3 escolas e 37 anexos)	Preparação (edição bilíngue, revisão de texto, diagramação, projeto gráfico e impressão) de livros didáticos de agrofloresta produzidos a partir das oficinas voltados para as escolas maxakali	1500 volumes publicados	Livro editado impresso
	Produção de Pôsters, cartazes e mapas (edição bilíngue, diagramação, projeto gráfico e impressão)	900 pôsters-cartazes e mapas bilíngues	Pôsters editados impresso
	Edição bilíngue, revisão de texto, projeto gráfico, diagramação e impressão de um livro contendo os 4 Planos de Gestão Territorial e Ambiental	4 Planos de Gestão Territorial e Ambiental impressos em um volume de 120 páginas. 2000 exemplares	Livro editado impresso
Assessoria Técnica nas Terras Indígenas	Assessoria ao trabalho dos Agentes Agroflorestais Maxakali na implementação dos	Presença semanal das assessorias aos 30 AAFIs e às comunidades Maxakali	Diários produzidos pelos AAFI relatórios Assessoria

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Quintais agroflorestais e reflorestamento de área degradada.		técnica de projeto com registros fotográficos
	Preparação das áreas de reflorestamento junto com os AAFIs	Retirada de capim; delimitação de áreas de cercamento; acompanhamento da preparação de áreas com uso de tratores em 300 hectares	Diários produzidos pelos AAFIs; relatórios de Assessoria; técnica de projeto com registros fotográficos
	Assessoria na construção de viveiros, cercas e aceiros	30 viveiros de AAFIs implementados e cercamento nas áreas de reflorestamento. Construção de 2 viveiros-escola	Diários produzidos pelos AAFIs; relatórios de Assessoria; técnica de projeto com registros fotográficos
	Assessoria nos Mutirões de recomposição das áreas coletivas	Presença de assessores técnicos em todos os (34) mutirões de plantio previstos no projeto	Diários produzidos pelos AAFIs; relatórios de Assessoria; técnica de projeto com registros fotográficos
Avaliação periódica do projeto	Reuniões com Comitê Avaliador	Reuniões semestrais	Ata de reunião e lista de presença

## 11. Metodologia

FORMAÇÃO DOS AGENTES AGROFLORESTAIS INDÍGENAS (AAFIs) O princípio metodológico é o protagonismo dos AAFIs Tikmũ'ün como pesquisadores e atores nas ações de recuperação ambiental e reflorestamento de suas terras. Eles serão convidados em oficinas de etnomapeamento a pensar coletivamente seus territórios, produzir e aplicar os conteúdos da gestão territorial e ambiental relacionando seus próprios conhecimentos com os saberes das demais culturas. Os cursos são essencialmente práticos, nos quais

os AAFIs sistematizam e aplicam seus conhecimentos e dialogam com conceitos e técnicas do saber acadêmico sobre o manejo do meio ambiente. Na formação constam pesquisa, levantamento e sistematização dos conhecimentos tradicionais e escrita pictográfica dos novos conhecimentos. Os/as alunos/as que participarão dos cursos de AAFIs serão escolhidos pelas lideranças de suas Terras Indígenas e se tornarão bolsistas do projeto. Os Cursos, Oficinas e Assessorias acontecerão nas aldeias e serão coordenados por Renato Gavazzi, geógrafo, indigenista e coordenador da formação dos AAFIs no Acre desde 1996. A formação contará com a participação de assessores técnico-educativos permanentes e assessores pontuais, selecionados segundo a especificidade da atividade. Os diários de pesquisa e relatórios dos AAFIs serão acompanhados pela equipe. Em parceria com a UFSB, UFMG e IFNMG esta ação contribuirá para a regulamentação de uma Formação Profissionalizante de Ensino Médio para os AAFIs. A Oficina de Etnomapeamento ministrada por Assessor em Geoprocessamento reúne os AAFIs, lideranças e comunidades para discutirem coletivamente as Terras, o projeto e indicarem as áreas das atividades de recuperação ambiental, e sistematiza o Plano de Gestão Territorial e Ambiental de cada Terra. A produção de etnomapas nas Oficinas cria uma ferramenta pedagógica, política e de planejamento, visando refletir sobre as atividades de recuperação ambiental e o uso, manejo e conservação dos recursos naturais e agroflorestais. Os cursos modulares e as assessorias técnicas terão como temas e conteúdos: diagnóstico da situação ambiental de cada aldeia; propostas de intervenções; identificação das espécies nativas de importância sociocultural e recuperação de paisagens em áreas degradadas; coleta de sementes nativas envolvendo mulheres e jovens; construção e manejo de viveiros de mudas; tratos culturais; recuperação de áreas degradadas com o uso da adubação verde; técnicas de conservação e manejo de solos; recomposição da mata ciliar. Em momentos pontuais será necessária assessoria especializada de um Antropólogo tradutor para a síntese das discussões e garantia de boa tradução. Cada AAFI terá como atividade pedagógica a implantação em sua aldeia de 2 hectares de sistema agroflorestal demonstrativo, podendo ser multiplicado pelas famílias interessadas, utilizando-se espécies escolhidas segundo suas pesquisas e as necessidades e características das áreas. Também serão experimentadas técnicas de manejo e coleta de sementes nativas para a produção de mudas. A formação também envolve intercâmbios em áreas de transição agroecológica em Minas Gerais, na Bahia e no Acre para a troca de experiências, de mudas e de sementes. Os mutirões de plantio são importantes etapas da atividade de reflorestamento de áreas comuns, a serem programadas de acordo com o Plano de Gestão de cada TI e realizadas como momentos festivos, com o acompanhamento da equipe técnica do projeto. IMPLANTAÇÃO DOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS (SAFS), VIVEIROS,

REDE DE SEMENTES E REFLORESTAMENTO COM ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA As 4 Terras Indígenas exigem atenção especial quanto à segurança alimentar e nutricional, e serão atendidas com a implementação e manejo dos SAFs. Sistemas Agroflorestais (SAFs) são sistemas agrícolas baseados na sucessão ecológica, análogos aos ecossistemas naturais, em que árvores são manejadas em associação com culturas agrícolas, trepadeiras, forrageiras, arbustivas em uma mesma unidade de manejo, de acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre elas. O objetivo principal dos SAFs é otimizar o uso da terra, conciliando a conservação florestal com a produção de alimentos. Além de oferecerem melhoria na alimentação e recursos para a cultura material e imaterial, os SAFs contribuem na recuperação de áreas degradadas, na aproximação da caça no entorno das aldeias, na fertilidade natural do solo, na restauração de serviços ambientais, como proteção de nascente, recuperação e reposição de matas ciliares e captação de carbono, contribuindo com a mitigação das mudanças climáticas. As ações para recuperação ambiental - reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, proteção de recursos hídricos, enriquecimento de roçados e capoeiras, plantio de marcos verdes nas divisas da Terra Indígena, plantio em trilha, reestabelecimento de corredores de fauna, recomposição de mata ciliar, entre outras – têm melhores resultados se combinadas com a produção de alimentos, pois os plantios de árvores em consórcio com culturas alimentares, agregam objetivos de produção de alimentos e geração de renda. O desafio proposto pela meta de reflorestamento do projeto parte do desejo do povo Tikmu'un em ter sua floresta de volta e conta com a força do seu empenho. As atividades de recuperação ambiental terão a participação dos AAFIs junto às suas comunidades em atividade de mutirão para o plantio definitivo de mudas e futuro manejo das espécies plantadas. As matas ciliares funcionam como filtros, sendo de total importância para a quantidade e qualidade da água e consequentemente a fauna aquática e a população humana, servindo de corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais, facilitando o deslocamento da fauna. A vegetação em torno das nascentes funciona como uma barreira viva na contenção da água das enxurradas. Nas TIs onde existe a criação de gado será necessária a construção de cercas para evitar a entrada dos animais e o pisoteio e compactação do solo. Nas 4 TIs nota-se a ausência de água potável de qualidade, principalmente pelo assoreamento dos cursos d'água. Para resolver esse problema o projeto deve trabalhar na recomposição da mata ciliar. Haverá assessoria técnico-pedagógica permanente e assessorias especializadas pontuais em agroecologia, manutenção de viveiros, coleta de sementes, entre outras, em todas as Terras Indígenas, com o objetivo de acompanhar pedagogicamente a formação dos AAFIs e discutir e orientar o agente e a comunidade nas suas práticas e nos problemas identificados. Além dos viveiros mantidos por cada AAFI, serão construídos dois viveiros-

escola em parceria com as Escolas Maxakali garantindo a produção de mudas e a sustentabilidade do projeto. Será constituída uma rede de coletores/as de sementes (com bolsas do CNPq) dos/as quais o projeto comprará sementes selecionadas para os viveiros e muvucas. O coordenador pedagógico do projeto realizará reuniões semanais com as equipes, ministrará cursos e acompanhará os diários dos AAFIs. Indicadores de avaliação servirão como instrumentos de reprogramação das ações e os assessores devem apresentar relatórios .

**EDUCAÇÃO E DIFUSÃO** Durante as oficinas, cursos, intercâmbios e visitas de assessoria nas Tis serão produzidos textos e desenhos sobre os conhecimentos trabalhados a serem incorporados ao currículo das escolas Maxakali. Esses materiais colaboram para difundir os conteúdos e atividades de gestão ambiental e incentivar sua expansão, e serão editados, destinados prioritariamente às 40 escolas indígenas Maxakali. O Instituto Opaoká manterá uma página em seu site com informações atualizadas (textos e imagens) sobre o projeto e um banco de imagens. Os/as cineastas e fotógrafos/as Tikmũ'ũn serão convidados a colaborar para esse registro permanente e reflexivo. Todo material produzido no âmbito do projeto será disponibilizado para uso pelo Ministério Público Estadual e pelos parceiros institucionais do projeto.

## 12. Plano de comunicação

Material produzido	Finalidade	Quantidade
Camisetas para a rede de coletores de sementes	Uso das camisetas com a marca do projeto pelas/os coletores em todas as suas movimentações e intercâmbios	90
Camisetas dos Agentes Agroflorestais	Uso das camisetas pelos Agentes agroflorestais e equipe durante atividades do projeto para divulgar as ações	180
Canecas sustentáveis para as atividades do projeto	Durante as atividades coletivas: cursos e mutirões, cada AAFFI terá sua caneta com imagens do projeto	40
Placas do projeto para os Viveiros e a sede	As placas são importantes para identificar o projeto em suas ações	32
Bonés	Uso dos bonés pelos Agentes agroflorestais e equipe durante atividades do projeto para divulgar as ações	40

Material produzido	Finalidade	Quantidade
Banners a serem fixados nas escolas Maxakali, nos postos de saúde, nos escritórios de órgãos indigenistas e órgãos públicos com mensagens de educação ambiental	Os banners devem divulgar ações e mensagens educativas do projeto em pontos importantes de instituições da administração pública e do projeto e escolas indígenas.	80
Pílulas audiovisuais informativas com momentos da formação	As pílulas serão divulgadas em sites e redes com momentos de atividades educativas do projeto como instrumento de educação ambiental e divulgação de ações do projeto	20
Bolsas para a rede de coletoras de sementes	As bolsas serão utilizadas pelas/coleadoras/es de sementes, com imagens e frases bilíngues relacionadas à educação ambiental, divulgando o projeto em suas movimentações nas aldeias e nas cidades	90
Site do projeto	Divulgar informações sobre ações do projeto	1
Bolsas para material escolar e ferramentas dos AAFIs	As bolsas serão utilizadas pelos Agentes Agroflorestais e equipe, divulgando o projeto em suas movimentações nas aldeias e nas cidades	40

### 13. Cronograma

Fases	Atividades	Período de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Etnomapeamento: construção de planos de gestão ambiental e territorial	Elaboração de mapas e preparação da Oficina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oficinas de etnomapeamento (6 dias) nas Terras Indígenas: 1. Maxakali 80 participantes; 2. Aldeia Verde (20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fases	Atividades	Periodo de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	participantes; 3. Cachoeirinha (12 participantes), 4. Aldeia-Escola-Floresta 30 participantes).									
	Processamento e geoprocessamento dos mapas e relatórios dos planos de gestão ambiental e territorial (digitalização das informações preliminares )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Intercâmbio dos AAFIs em Áreas de Transição Agroecológica: Assentamento Terra Vista (Arataca, Bahia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intercâmbios dos AAFIs para aprendizado de Sistemas Agroflorestais e coleta de sementes	Intercâmbios do AAFIs em outras áreas indígenas com AAFIs (Acre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Intercâmbio dos AAFIs em Áreas de Transição Agroecológica: Monte Pascoal (Bahia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Intercâmbio dos AAFIs em Áreas de Transição Agroecológica: Parque Nacional do Rio Doce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fases	Atividades	Período de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Criação da rede de coletoras/es de sementes de variedades nativas	Sistematização das sementes coletadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rodas de conversas sobre sementes crioulas, coleta e conservação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Acondicionamento e armazenamento das sementes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cursos de Agrofloresta com Implementação de Sistemas Agroflorestais	2o Módulo do Curso de Agrofloresta com Implementação de Sistemas Agroflorestais Aldeia Escola Floresta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1o Módulo do Curso de Agrofloresta com Implementação de Sistemas Agroflorestais (Pradinho) para 30 AAFIs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3o Módulo Curso de Agrofloresta com Implementação de Sistemas Agroflorestais (Água Boa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implementação dos Quintais Agroflorestais pelos AAFIs	Implantação dos Quintais Agroflorestais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fases	Atividades	Período de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(SAfs) na Aldeia Cachoeirinha									
	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAfs) na Terra Indígena Maxakali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAfs) na Aldeia Verde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Implantação dos Quintais Agroflorestais (SAfs) na Aldeia Escola Floresta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mutirões agroflorestais nas terras Indígenas para recomposição de áreas coletivas de acordo com os Planos de Gestão Territoriais e ambientais desenvolvidos	6 Mutirões agroflorestais na TI Aldeia-Escola-Floresta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 Mutirões agroflorestais na Aldeia Verde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 Mutirões agroflorestais na TI Cachoeirinha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 Mutirões agroflorestais na TI Maxakali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elaboração, preparação e impressão de material didático para os AAFIs e as escolas Maxakali (3	Distribuição do material didático produzido nas Escolas Maxakali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fases	Atividades	Período de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
escolas e 37 anexos)	Preparação (edição bilíngue, revisão de texto, diagramação, projeto gráfico e impressão) de livros didáticos de agrofloresta produzidos a partir das oficinas voltados para as escolas maxakali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Produção de Pôsters, cartazes e mapas (edição bilíngue, diagramação, projeto gráfico e impressão)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Edição bilíngue, revisão de texto, projeto gráfico, diagramação e impressão de um livro contendo os 4 Planos de Gestão Territorial e Ambiental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assessoria Técnica nas Terras Indígenas	Assessoria ao trabalho dos Agentes Agroflorestais Maxakali na implementação dos Quintais agroflorestais e reflorestamento de área degradada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Preparação das áreas de reflorestamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fases	Atividades	Periodo de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	junto com os AAFIs									
	Assessoria na construção de viveiros, cercas e aceiros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Assessoria nos Mutirões de recomposição das áreas coletivas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avaliação periódica do projeto	Reuniões com Comitê Avaliador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Materiais produzidos	Periodo de execução (mês)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Camisetas para a rede de coletoras de sementes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Camisetas dos Agentes Agroflorestais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Canecas sustentáveis para as atividades do projeto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placas do projeto para os Viveiros e a sede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bonés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banners a serem fixados nas escolas Maxakali, nos postos de saúde, nos escritórios de órgãos indigenistas e órgãos publicos com mensagens de educação ambiental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pílulas audiovisuais informativas com momentos da formação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Materiais produzidos	Período de execução (mês)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bolsas para a rede de coletoras de sementes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Site do projeto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bolsas para material escolar e ferramentas dos AAFIs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 14. Equipe responsável pelo projeto

Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo vínculo
1	Coordenação Executiva	Graduação e Pós-Graduação em áreas culturais e /ou ambientais, indigenista. Experiência em: gestão de projetos, na área socioambiental e em trabalho com populações indígenas.	40	PJ
1	Coordenação Técnica e Pedagógica	Graduação e Pós-Graduação em áreas afins ao tema do projeto. Experiência com Indigenismo, Educação Ambiental, Agrofloresta, Agroecologia e com formação	40	PJ

Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo vínculo
		de Agentes Agroflorestais Indígenas.		
2	Assessor administrativo- financeiro	Experiência comprovada em coordenação de projetos, prestação de contas, elaboração de planilhas, redação de contratos, cotação de preços, planejamento. Graduação em áreas afins às atividades do projeto	40	CLT
3	Assessores técnico-educativos permanentes em Agrofloresta	Graduação ou formação técnica na área temática do projeto (Agricultura, Agronomia, Agrofloresta) e experiência indigenista comprovada.	40	CLT
1	Motorista	Experiência de trabalho com povos indígenas em área rural, possuir carteira de habilitação B	40	CLT
1	Professora colaboradora Vanessa Tomaz	Graduação e pós- graduação.	8	

Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo de vínculo
		experiência de projetos com os povos Tikmuun		
1	Coordenadora adjunta Rosângela Pereira de Tugny (professora colaboradora)	Graduação e pós-graduação. experiência de projetos com os povos Tikmuun	8	
1	Professor Colaborador Renildo Felix Costa	Graduação e pós-graduação. experiência de projetos com os povos Tikmuun	8	
1	Indigenista colaboradora Irislene Rocha	Graduação, com longa experiência indigenista com o povo Tikmu'un	6	
1	Auxiliar administrativo em tempo parcial	Graduação em área afim	6	PJ

## 15. Informações complementares

A construção desta proposta, tem como perspectiva um projeto de longa duração, podendo se estender por décadas para que sejam alcançados resultados significativos. Ela se deu na reunião de diversos atores e instituições engajadas em trabalhos junto aos povos Tikmũ'ũn e lideranças destes povos. Além do MP-MG, temos a parceria da UFMG/FAE (Formação Intercultural de Educadores Indígenas), da UFSB, do IFNMG, da UFVJM, do CNPq, do Assentamento Terra Vista, do Programa Arboretum/SBF, da FUNAI, da APJ e das Escolas Indígenas Maxakali. Esta proposta tem a vocação de consolidar parcerias que congreguem ações de educação ambiental, formação profissional de AAFIs, reflorestamento e promoção da soberania alimentar e hídrica junto aos Tikmũ'ũn. Assim, contamos com valiosas contrapartidas

destes parceiros. Em dezembro 2022 o CNPq aprovou o projeto "Cantar e curar a terra: construção de diretrizes pedagógicas para a formação de agentes agroflorestais Tikmũ'ũn" que possui estreito diálogo com nossa proposta, fornecendo equipes altamente qualificadas e estudantes universitários na discussão e nas ações relacionadas ao tema. O Programa Arboretum inicia em janeiro 2023 o projeto Florestas Culturais com a implementação de SAFs na TI do Pradinho em um prazo de 3 meses que poderá criar frutos e perspectivas de parcerias futuras, além de já ter se comprometido com a doação de 50 mil mudas. O Núcleo de Agroecologia e o Laboratório de Sementes do IFNMG também já vem realizando ações envolvendo estudantes nas Aldeias de Teófilo Otoni. Contamos também com o Assentamento Terra Vista e Instituto Cabruca como parceiros que cederão grande quantidade de mudas e nos apoiarão na criação da rede de coletoras de sementes. Outros parceiros proporcionarão os intercâmbios dos AAFIs que estarão em processo de formação: A CPI do Acre, a Teia dos Povos, o IEF, a FUNAI, a Aldeia Pé do Monte em Monte Pascoal, e órgãos públicos e privados que atuam na área de reflorestamentos e viveiros.

## 1. Despesas indiretas

<b>Item necessário</b>	Aluguel de casa para sede
<b>Descrição</b>	Casa de 3 quartos com sala ampla que possa atender como escritório e armazenamento de sementes e mudas, cozinha, 2 banheiros. Garagem e área externa com local para armazenamento de ferramentas e mudas. Janelas e entrada com grades. Bairro seguro. A casa servirá como sede do projeto e local de alojamento das equipes em trânsito. Também servirá como armazenamento dos equipamentos, insumos, mudas e sementes.
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	23
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 2.000,00

<b>Mês 10</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 2.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 2.000,00
<b>Total</b>	R\$ 46.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Móveis e eletrodomésticos para a sede
<b>Descrição</b>	Mesas, cadeiras, estantes, geladeiras, arquivos. (detalhamento em anexo)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 16.997,23
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 16.997,23
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Vasilhames para a sede

<b>Descrição</b>	itens de cozinha (ver planilha em anexo)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 2.994,67
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 2.994,67
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Equipamentos de escritório

**Descrição**

Computador, impressora, bebedouros, modems, projetor multimídia, mini drone etc. Ver anexo

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 28.846,21
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 28.846,21
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 28.846,21
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Luz, água
<b>Descrição</b>	Conta de luz e de água
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>

<b>Quantidade</b>	23
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 260,00

<b>Mês 16</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 260,00
<b>Total</b>	R\$ 6.240,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Sistema
<b>Descrição</b>	sistema informatizado de gestão financeira ContaAzul Controle
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	23
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 240,00

<b>Mês 1</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 240,00

<b>Mês 18</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 240,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 240,00
<b>Total</b>	R\$ 5.760,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Internet
<b>Descrição</b>	Conexão internet Vivo 500 Mega com WiFi
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	23
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 150,00

<b>Mês 3</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 150,00

<b>Mês 20</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 150,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 150,00
<b>Total</b>	R\$ 3.600,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Contador
<b>Descrição</b> Contabilidade: Escrita contábil, obrigações fiscais e previdenciários; folha de pagamento	
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 1.400,00

<b>Mês 5</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 1.400,00

<b>Mês 22</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 1.400,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 1.400,19
<b>Total</b>	R\$ 33.600,19
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Subtotal de despesas indiretas</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 32.896,21</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 2.050,00</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 52.888,11</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>

<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 4.050,00</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 4.050,19</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 144.038,30</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 2. Pessoal

Item necessário	Motorista
<b>Descrição</b>	Contratação CLT Tempo Determinado. Com o Perfil: Experiência de trabalho com o povo Maxakali/Tikmu'un, conhecimento das áreas indígenas (critérios muito valorizados), costume de trabalho em área rural, possuir carteira de habilitação B. Atividades no projeto: Transporte da equipe e dos agentes agroflorestais indígenas nas atividades do projeto; compras e transporte de equipamentos e materiais para execução das atividades. Queremos contratar esse motorista específico porque tem a grande vantagem de já conhecer os Maxakali e as aldeias e gostar muito desse trabalho com os indígenas. está acostumado com o povo e com as estradas.
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 3.300,00

<b>Mês 9</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 3.300,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 3.300,00
<b>Total</b>	R\$ 79.200,00

**Contrapartida**

R\$ 0,00

**Item necessário**

Assessor Técnico Pedagógico

**Descrição**

Equipe fixa. Perfil: Graduação ou formação técnica na área temática do projeto (Agricultura, Agronomia, Agrofloresta) e experiência indigenista comprovada. É necessário que resida em Teófilo Otoni, onde fica a sede do projeto, ou nos municípios onde estão as Terras Indígenas Maxakali: Bertópolis, Santa Helena de Minas e Ladainha. Atividades no projeto: Participar de todas as atividades de formação dos agentes agroflorestais Acompanhar e participar das ações de plantio nas aldeias; Prestar assessoria permanente para os trabalhos de implantação dos SAFs e das áreas de reflorestamento, quanto a preparação e enriquecimento de solo, manejo etc, em trabalho diário nas aldeias junto aos AAFis; Auxiliar a compra e entrega de insumos e ferramentas; Acompanhar a construção de viveiros dos AAFis e dos viveiros do projeto; Coordenar junto aos AAFis e às lideranças o trabalho de formação de aceiros; Organizar, junto com AAFis e lideranças, e participar dos mutirões de plantio; Elaborar relatórios mensais ou com a periodicidade definida pelo planejamento do trabalho, com fotos e registros.

**Anexo**[Ver](#)**Quantidade**

3

**Estimativa de gastos mensais**

R\$ 18.000,00

**Mês 1**

R\$ 18.000,00

**Mês 2**

R\$ 18.000,00

**Mês 3**

R\$ 18.000,00

**Mês 4**

R\$ 18.000,00

**Mês 5**

R\$ 18.000,00

<b>Mês 6</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 18.000,00

<b>Mês 23</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 18.000,00
<b>Total</b>	R\$ 432.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Administrativo-financeiro
<b>Descrição</b>	Equipe fixa. Perfil: Analista financeiro. Graduação em administração, contabilidade ou áreas afins. Experiência comprovada em coordenação financeira de projetos, prestação de contas, elaboração de planilhas, redação de contratos, cotação de preços, planejamento. Atividades no projeto: Execução financeira do projeto; controle das planilhas de custos e de compras; previsão orçamentária, realização de compras e das contratações, pagamento da equipe e dos serviços contratados; relatório financeiro mensal e anual.
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	2
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 9.000,00

<b>Mês 6</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 9.000,00

<b>Mês 23</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 9.000,00
<b>Total</b>	R\$ 216.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Cordenador técnico pedagógico
<b>Descrição</b>	<p>Equipe fixa. Perfil: Graduação e Pós-Graduação em áreas afins ao tema do projeto; Experiência em indigenismo, educação ambiental, agrofloresta, agroecologia e em formação de Agentes Agrofloretais Indígenas. Atividades no projeto: Formação e orientação da equipe técnica para atuação em campo; Coordenação e programação curricular das atividades de formação; Coordenação (planejamento e monitoramento) das atividades de plantio; Diálogo permanente com a Coordenação Executiva/Geral e participação nos momentos de planejamento; Acompanhamento da formação e do trabalho de campo dos Agentes Agrofloretais Indígenas; Organização dos processos de preparação dos materiais didáticos; Elaboração de relatórios sobre os processos formativos; Análise dos relatórios da equipe técnica.</p>
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 9.750,00

<b>Mês 4</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 9.750,00

<b>Mês 21</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 9.750,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 9.750,00
<b>Total</b>	R\$ 234.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Coordenação Executiva
<b>Descrição</b>	<p>Equipe Fixa. Perfil: Graduação e Pós-Graduação em áreas culturais e /ou ambientais, indigenista. Experiência em: gestão de projetos, na área socioambiental e em trabalho com populações indígenas. Funções no projeto: articulação política e executiva de todo o projeto, acompanhamento dos processos de contratação, reunião de planejamento com as equipes, prospecção e efetivação de parcerias; acompanhamento das atividades do projeto, elaboração de relatórios (técnico e financeiro); assinatura de contratos; ordenação de despesas.</p> <p>Dinâmica de funcionamento: • Preparar Termos de Referência e realizar processos de contratação da equipe do projeto e dos serviços necessários (internet, aluguel de carro etc.) • Alugar e equipar a casa sede do projeto • Visita de campo, juntamente com o antropólogo, para os acordos iniciais nos 5 territórios (previsão de 15 dias) • Permanência mínima de dez dias por mês na sede do projeto e/ou nos territórios indígenas (acompanhamento das ações de campo, conversas nas aldeias) • Presença em campo sempre que necessária por questões emergenciais ou situações de conflito • Participação em tempo integral nas atividades formativas (cursos e oficinas – previsão de um mês a cada módulo) • Reunião semanal de alinhamento com a equipe técnica do projeto, junto com o Coordenador Técnico (online e/ou presencial) • Reunião semanal com o setor administrativo-financeiro do projeto (online e/ou presencial) • Planejamento anual das ações do projeto (plano operacional) e do cronograma de desembolso – processo participativo com toda a equipe • Planejamento e monitoramento mensal das ações do projeto, com toda a equipe (presencial) • Participação, juntamente com o Coordenador Técnico e a assessoria antropológica, das oficinas iniciais de formação da equipe • Alinhamento das ações com as assessorias pontuais e/ou recorrentes do projeto (elaboração de Termos de Referência, reuniões de</p>

planejamento) · Manter acompanhamento das ações do projeto e do alcance de resultados em sistema informatizado · Ler e dar retorno sobre relatórios dos técnicos de campo e dos assessores contratados · Sistematizar informações e elaborar relatórios do projeto · Propor, participar e acompanhar ações de registro e de comunicação do projeto · Participar e acompanhar a elaboração dos materiais didáticos e paradidáticos (sistematização da produção de conhecimento pelos Agentes Agroflorestais Maxakali ao longo dos cursos) · Participar de reunião mensal com o contador e o setor administrativo-financeiro do projeto para revisão do balancete mensal · Representação institucional do projeto conforme a necessidade e o planejamento

**Anexo****Ver****Quantidade**

1

**Estimativa de gastos mensais**

R\$ 13.000,00

**Mês 1**

R\$ 13.000,00

**Mês 2**

R\$ 13.000,00

**Mês 3**

R\$ 13.000,00

**Mês 4**

R\$ 13.000,00

**Mês 5**

R\$ 13.000,00

**Mês 6**

R\$ 13.000,00

**Mês 7**

R\$ 13.000,00

**Mês 8**

R\$ 13.000,00

**Mês 9**

R\$ 13.000,00

<b>Mês 10</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 13.000,00
<b>Total</b>	R\$ 312.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Auxiliar administrativo
<b>Descrição</b>	Contrato por tempo parcial PJ
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 800,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 800,00
<b>Total</b>	R\$ 19.200,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Subtotal de pessoal**

<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>

<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 53.850,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.292.400,00</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 3. Encargos sociais

<b>Item necessário</b>	Motorista
<b>Descrição</b>	Contrato CLT por tempo determinado
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 1</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 2</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 3</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 4</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 5</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 6</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 7</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 8</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 9</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 10</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 11</b>	R\$ 1.823,07

<b>Mês 12</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 13</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 14</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 15</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 16</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 17</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 18</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 19</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 20</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 21</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 22</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 23</b>	R\$ 1.823,07
<b>Mês 24</b>	R\$ 1.823,07
<b>Total</b>	R\$ 43.753,68
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Assessor Técnico Pedagógico

<b>Descrição</b>	Contrato CLT por tempo determinado
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	3
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 4</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 5</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 6</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 7</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 8</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 9</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 10</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 11</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 12</b>	R\$ 9.944,01

<b>Mês 13</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 14</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 15</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 16</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 17</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 18</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 19</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 20</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 21</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 22</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 23</b>	R\$ 9.944,01
<b>Mês 24</b>	R\$ 9.944,01
<b>Total</b>	R\$ 218.768,22
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Administrativo-financeiro

**Descrição**

Contrato CLT por tempo determinado

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	2
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 4.972,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 4.972,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 4.972,00
<b>Total</b>	R\$ 114.356,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Cozinheiras
<b>Descrição</b>	RPA
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>

<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 2.919,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 1.751,40
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 3.210,90
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 1.751,40
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 3.210,90
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 12.843,60
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Subtotal de encargos sociais</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 1.823,07</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 9.714,07</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>

<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 18.490,48</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 19.949,98</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 18.490,48</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 19.949,98</b>

<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 16.739,08</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 389.721,50</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 4. Despesas gerais

<b>Item necessário</b>	Alimentos para 34 mutirões de plantio
<b>Descrição</b>	34 mutirões de plantios de 4 dias de duração com o seguinte número de dias e participantes por aldeia: TI Maxakali (Pradinho e Água Boa): 64 dias e 60 participantes = R\$ 230.400,00   Aldeia Verde: 24 dias e 15 participantes = R\$ 21.600,00; Cachoeirinha: 24 dias com 10 participantes= R\$ 14.400,00; Aldeia-Escola-Floresta: 24 dias com 30 participantes =R\$ 43.200,00; Valor da alimentação por dia: 60 reais por pessoa. Valor total: R\$ 309.600,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 309.600,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 42.000,00

<b>Mês 10</b>	R\$ 28.800,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 42.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 42.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 28.800,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 42.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 42.000,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 42.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 309.600,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Alimentos para Oficinas de etnomapeamento nas 4 Terras Indígenas.
<b>Descrição</b>	Alimentação pra as 4 oficinas nas TIs: Oficinas de mapeamento (6 dias) nas Terras Indígenas: 1. Maxakali 80 participantes (R\$ 38.400,00); 2. Aldeia Verde 20 participantes (R\$ 9.600,00 ); 3. Cachoeirinha 12 participantes (R\$ 5.760,00), 4. Aldeia-Escola-Floresta 30 participantes (R\$ 14.400,00) : preço diário por pessoa: R\$ 80,00 total R\$ 68.160,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	1
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 68.160,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 68.160,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 68.160,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Alimentos para cursos de Agrofloresta com implantação de Quintais Agroflorestais
<b>Descrição</b>	Alimentação para 3 módulos de cursos (66 dias) com 50 participantes (30 AAFFI + equipes e lideranças): R\$ 80,00 por dia por participante: R\$ 264.000,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 264.000,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 88.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 88.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 88.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 264.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Alimentação dos 30 Agentes Agroflorestais durante Intercambios em Arataca, Monte Pascoal e Rio Doce
<b>Descrição</b>	36 dias X 32 pessoas X 60 reais = R\$ 69.120,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 11.520,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 11.520,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 11.520,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 11.520,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 11.520,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 11.520,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 69.120,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário** Hospedagem e alimentação de 3 AAFIs em Viagens de Intercâmbio no Centro de Formação dos Povos da Floresta - CPI Acre

<b>Descrição</b>	30 dias X 3 pessoas X 180 reais = R\$ 16.200,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 5.400,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 5.400,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 5.400,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 16.200,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário** Gás para alimentação durante mutirões, cursos, oficinas (220 dias de alimentação)

Estimativa de cálculo: 520 minutos diários de uso contando a vazão padrão  
**Descrição** de 4 queimadores de gaz de 0,225 Kg/h e botijão de gaz de 13 Kg a 130 R\$  
= 19,50 R\$ por dia. Em 220 dias, 33 botijões: 4290,00 R\$

**Anexo**[Ver](#)**Quantidade**

0

**Estimativa de gastos mensais**

R\$ 0,00

**Mês 1**

R\$ 0,00

**Mês 2**

R\$ 0,00

**Mês 3**

R\$ 0,00

**Mês 4**

R\$ 390,00

**Mês 5**

R\$ 0,00

**Mês 6**

R\$ 0,00

**Mês 7**

R\$ 0,00

**Mês 8**

R\$ 390,00

**Mês 9**

R\$ 390,00

**Mês 10**

R\$ 260,00

**Mês 11**

R\$ 390,00

**Mês 12**

R\$ 390,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 390,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 390,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 390,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 260,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 390,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 4.290,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário** Serviços de arte gráfica e diagramação dos Planos de gestão, livros e cartazes e material de comunicação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Logomarca \_ Identidade visual do projeto; \_ Aplicação da logomarca do projeto em camisetas, bonés, canecas e bolsas; \_ Design de banners do projeto; \_ Design de placas do projeto; \_ Produção

<b>Descrição</b>	gráfica dos materiais. Site _ Elaboração da identidade visual e da estrutura do site do projeto. Material didático _ Projeto gráfico e diagramação do livro de Planos bilíngues de gestão Territorial e Ambiental da Terras Indígenas: Maxakali; Aldeia Verde; Cachoeirinha e Aldeia Escola Floresta; _ Projeto gráfico e diagramação do livro didático bilíngue de agrofloresta; _ Projeto gráfico e diagramação de pôsters, cartazes e mapas didáticos bilíngues; _ Produção gráfica dos materiais
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 15.140,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 20.140,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Revisão de textos dos materiais didáticos

<b>Descrição</b>	REVISÃO DE TEXTO DOS Planos bilíngues de gestão Territorial e Ambiental da Terras Indígenas: Maxakali; Aldeia Verde; Cachoeirinha e Aldeia Escola Floresta (120 páginas, 2000 exemplares); 2. Livro didático bilíngue de agrofloresta, produzido a partir das oficinas, voltado para as escolas maxakali (140 páginas, 1500 exemplares); 3. Pôsters, cartazes e mapas didáticos bilíngues (1000 materiais impressos) 360 laudas
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 4.160,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 4.160,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Impressões dos Planos de gestão ambiental

<b>Descrição</b>	120 páginas em 2 mil exemplares: 2.000 Revenda - Costurado - Livro "Capa Mole" Costurado Gestão Territorial Capa: 508x250mm, 4x4 cores, Tinta Escala em Cartão Supremo LD 250g. Prova Xerox. Miolo: 120 pgs, 250x250mm, 4 cores, Tinta Escala em Polen Bold LD 90g. Prova Xerox. Pré Impressão, Dobrado(Miolo), Intercalado(Miolo), Alceado(Miolo), Costurado(Miolo), Hot Melt(Miolo).
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 41.760,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 41.760,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Impressões dos Livros didáticos sobre Agrofloresta

<b>Descrição</b>	1500 exemplares em 140 páginas: 1.500 Revenda - Costurado - Livro "Capa Mole" Didaticos Capa: 409x280mm, 4x4 cores, Tinta Escala em Cartão Supremo LD 250g. Prova Xerox. Miolo: 152 pgs, 200x280mm, 4 cores, Tinta Escala em Polen Bold LD 90g. Prova Xerox. Pré Impressão, Laminado Fosco, Número de lados 1(Capa), Dobrado(Miolo), Intercalado(Miolo), Alceado(Miolo), Costurado(Miolo), Hot Melt(Miolo).
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 35.820,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 35.820,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Impressão dos Posters, Cartazes e Mapas Didáticos

900 materiais impressos: 900 Lamina - Cartaz - 3 Modelos de 300 Unid.  
**Descrição** 300x620mm, 4x0 cores, Tinta Escala em Off Set 180g. Saida em CTP. Prova Xerox. (3 modelos) Pré Impressão.

**Anexo**[Ver](#)**Quantidade**

0

**Estimativa de gastos mensais**

R\$ 0,00

**Mês 1**

R\$ 0,00

**Mês 2**

R\$ 0,00

**Mês 3**

R\$ 0,00

**Mês 4**

R\$ 0,00

**Mês 5**

R\$ 0,00

**Mês 6**

R\$ 0,00

**Mês 7**

R\$ 0,00

**Mês 8**

R\$ 0,00

**Mês 9**

R\$ 0,00

**Mês 10**

R\$ 0,00

**Mês 11**

R\$ 0,00

**Mês 12**

R\$ 0,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 2.052,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 2.052,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

MUDAS DE BANANAS

<b>Descrição</b>	VALOR TOTAL DE BANANAS PARA O PROJETO 60 HA DE QUINTAIS: R\$ 66.000,00 VALOR TOTAL DE BANANAS PARA 300 HA DE REFLORESTAMENTO: R\$ 330.000,00 TOTAL: R\$ 396.000,00 (1o ANO R\$ 198.000,00 E 2o ANO R\$ 198.000,00)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 49.500,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 49.500,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 396.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Espécies Fruteiras e Árvores para Cultura Material

<b>Descrição</b>	402 MUDAS DE VALORES VARIADOS PARA 1 HA NO VALOR TOTAL DE R\$ 2547,50. VALOR TOTAL DE MUDAS DE FRUTÍFERAS DE VIVEIROS COMERCIAIS PARA 60 HA: R\$ 152.850,00 (ver detalhamento no anexo)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 9</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 10</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 11</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 21</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 22</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 23</b>	R\$ 19.106,25
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 152.850,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Mudas de espécies nativas para o reflorestamento

**Descrição**

Mudas de árvores nativas: valor unitário médio: R\$ 2,00 quantidade por hectare: 900 mudas Valor para 300 ha: R\$ 540.000,00

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 67.500,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 540.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário** MUDAS DE FRUTÍFERAS VIVEIROS COMERCIAIS PARA ALAMEDAS

**Descrição** 700 MUDAS PARA 10 KM DE ALAMEDAS: R\$ 6.100,00 (ver programação e orçamento em anexo)

**Anexo**

[Ver](#)

<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 3.050,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 3.050,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 6.100,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	CERCAMENTO DE ÁREAS ONDE EXISTE GADO PARA PROTEÇÃO DOS PLANTIOS
<b>Descrição</b>	1 áreas de 19, 32 Ha 2 áreas de 6 ha
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 47.229,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 47.229,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	CALCÁRIO PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO
<b>Descrição</b>	alcário: Áreas de SAFs: 340s   Áreas de reflorestamento: 2838 s   Alamedas: 6 s. 3184 sacos de calcário de 25 k ou 1592 sacos de 50 k X R\$ 99, 98 = R\$ 159.168, 16
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 79.584,08
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 79.584,08
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 159.168,16
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	TRANSPORTE DE ESTERCO - FRETE
<b>Descrição</b>	Estercos (4 k por covas): Áreas de Safs: 168.480   Reflorestamento: 1.440.000   Alamedas: 2800. Total 1.612.280 k (161.228 toneladas) 16 a 17 fretes de caminhão
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 20</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 4.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 32.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Fretes de caminhão para transporte de mudas (Viveiros em Arataca, Teixeira de Freitas, Ipatinga, Teófilo Otoni, Bertópolis)
<b>Descrição</b>	34 fretes de transporte de mudas diversas ( cerca de 16 mil por frete) de quintais agroflorestais e reflorestamento e 34 fretes de filhotes de bananas (cerca de 11 mil mudas por frete) nos trechos: Arataca (Bahia) - Bertópolis; Arataca (Bahia) - Teófilo Otoni; Arataca (Bahia) - Ladainha; Teixeira de Freitas (Bahia) - Bertópolis; Teixeira de Freitas (Ba) - Teófilo Otoni; Teixeira de Freitas (Ba) - Ladainha. Valor médio: R\$ 4.000,00. CALCULADO A PARTIR DE COTAÇÃO DOS TRECHOS PREVISTOS (EM ANEXO)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 31.817,28
<b>Mês 9</b>	R\$ 39.771,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 31.817,28
<b>Mês 11</b>	R\$ 31.817,28
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 20</b>	R\$ 31.817,28
<b>Mês 21</b>	R\$ 39.771,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 31.817,28
<b>Mês 23</b>	R\$ 31.817,28
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 270.445,68
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Serviços de tratorista
<b>Descrição</b>	Média de hora por ha: 4hs. Cálculo para 100 ha: 400 horas de tratoristas. Valor da hora: R\$ 175, 00. Valor total: R\$ 70.000,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 61.250,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 61.250,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 61.250,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 61.250,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 61.250,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 61.250,00

<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 367.500,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	PASSAGENS RODOVIÁRIAS
<b>Descrição</b>	TRECHOS RODOVIÁRIOS PARA PARTICIPANTES DE CURSOS E INTERCAMBIOS E ASSESSORES
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 1.324,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 7</b>	R\$ 2.156,56
<b>Mês 8</b>	R\$ 1.840,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 163,82
<b>Mês 10</b>	R\$ 163,82
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 163,82
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 163,82
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 1.840,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 163,82
<b>Mês 22</b>	R\$ 163,82
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 8.143,48
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	PASSAGENS AÉREAS
<b>Descrição</b>	PASSAGENS PARA ASSESSORES, INTERCAMBISTAS E INTEGRANTES DA EQUIPE CONFORME ANEXO. Obs: devido ao aumento dos preços das passagens aéreas, vamos fazer compra antecipada do máximo de passagens possível, por isso estamos solicitando o total do recurso em duas únicas parcelas.
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 142.991,76
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 149.322,67
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,01
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00

<b>Total</b>	R\$ 292.314,44
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	FRETE DE ONIBUS PARA INTERCAMBIOS
<b>Descrição</b>	OS FRETES DE ONIBUS DESTINAM-SE AO TRANSPORTE DOS 30 AAFI NAS VIAGENS EM ARATACA, MONTE PASCOAL E IPATINGA
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 15.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 13.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 15.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 9.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 74.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Combustível e óleo para os 2 veículos do projeto
<b>Descrição</b>	Traslados dos dois carros alugados entre as 4 TIs durante todo o ano para todas as atividades: Compra, entrega de insumos e materiais, transporte de participantes e equipes, trabalhos diários nas aldeias. Na planilha em anexo fizemos uma simulação de gastos mensais para o primeiro ano, estabelecendo a média de R\$ 4.394,12 de custos mensais (combustível e óleo)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	23
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 3</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 4</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 5</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 6</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 7</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 8</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 9</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 10</b>	R\$ 4.395,12

<b>Mês 11</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 12</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 13</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 14</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 15</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 16</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 17</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 18</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 19</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 20</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 21</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 22</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 23</b>	R\$ 4.395,12
<b>Mês 24</b>	R\$ 4.395,12
<b>Total</b>	R\$ 101.087,76
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

Item necessário	DIÁRIAS
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS PARA ATIVIDADES DO PROJETO (VER CÁLCULO E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM ANEXO)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 52.975,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 52.975,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 52.975,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 52.975,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 211.900,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	SEMENTES

<b>Descrição</b>	Sementes nativas variadas para sementeiras e recomposição de floresta (VER PLANEJAMENTO EM ANEXO)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 46.300,74
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 46.300,74
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 92.601,48
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	BOLSAS DE FORMAÇÃO DOS AAFIS
<b>Descrição</b>	20 MESES DE BOLSAS DE FORMAÇÃO PARA OS 30 AGENTES AGROFLORESTAIS TIKMU'UN

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 18.000,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 18.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 18.000,00
<b>Total</b>	R\$ 360.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Locação de carro
<b>Descrição</b>	2 carros aluguel anual, sendo um 4 X 4 e outro pickup, 3 mil km/mês
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>

<b>Quantidade</b>	2
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 11.000,00

<b>Mês 16</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 11.000,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 11.000,00
<b>Total</b>	R\$ 253.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	HIDROGEL POTÁSSIO PARA PLANTIO
<b>Descrição</b>	1200 K DE SUBSTRATO para plantio de mudas de reflorestamento (4 kilos por hectare de plantio)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 14.400,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 14.400,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 28.800,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	SUBSTRATOS PARA MUDAS EM TUBETES
<b>Descrição</b>	substrato carolina soil para 150 mil tubetes: Formulação 36H ( turfa/vermiculita/ casca de arroz) - 22,94/ saco 45 litros ( 8 kg) + frete único
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 19.558,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 19.558,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
<b>Descrição</b>	PROSPEÇÃO DE VALOR DE CUSTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS (30 ROÇADEIRAS DOS AAFIS)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 6.717,90
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 6.717,90
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	CONSULTORIA/Assessoria em agroecologia, em rede de coletores de semente e em viveiros	
<b>Descrição</b>	Assessorias recorrentes para momentos específicos: instalação e manutenção de viveiros, rede de coleta de sementes, mutirões de plantio e de pós-plantio, PMA e harmonização da equipe	
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>	
<b>Quantidade</b>	0	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00	
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00	
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00	
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00	
<b>Mês 4</b>	R\$ 12.000,00	
<b>Mês 5</b>	R\$ 12.000,00	

<b>Mês 6</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 192.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	CONSULTORIA/ASSESSORIA DE ANTROPÓLOGO-TRADUTOR
<b>Descrição</b>	Graduação e/ou pós em Antropologia. Fluência na língua Maxakali. Atividades no projeto: Acompanhar e atuar como tradutor nas atividades de formação do projeto (Oficina de Geoprocessamento, Visitas técnicas e Cursos): 15 dias: R\$ 12.000,00 X 6:
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 12.000,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 12.000,00

<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 72.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	CONSULTORIA/ASSESSORIA PARA OFICINAS DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL E ETNOMAPEAMENTO NAS TIS MAXAKALI
<b>Descrição</b>	OFICINAS DE ETNOMAPEAMENTO   REALIZAÇÃO. DE MAPAS-CARTAS IMAGENS DE SATÉLITE DAS TERRAS INDÍGENAS   E ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS PARA AS 4 TIS APÓS OFICINAS
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 13.120,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 10.240,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00

<b>Total</b>	R\$ 23.360,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Kit de material de papelaria para cursos e oficinas
<b>Descrição</b>	Materiais de papelaria para as atividades durante cursos, oficinas, confecção de mapas e registros
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 12.386,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 12.386,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Cozinheiras
<b>Descrição</b>	Uma cozinheira e duas auxiliares
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 10.500,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 6.300,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 11.550,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 6.300,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 11.550,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 46.200,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Subtotal de despesas gerais**

<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 657.155,12</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 153.491,76</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 85.370,12</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 115.361,12</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 51.305,12</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 93.029,12</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 138.702,12</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 178.576,68</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 494.683,47</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 341.076,19</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 256.310,37</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 301.468,65</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 134.228,94</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 194.717,79</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 186.760,12</b>
<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 96.887,86</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 62.478,94</b>

<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 134.890,12</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 83.465,12</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 218.435,13</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 406.452,73</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 329.076,19</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 250.792,47</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 259.708,65</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 33.395,12</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.600.663,90</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 5. Eventos

<b>Subtotal de eventos</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 6. Comunicação

<b>Item necessário</b>	Serviços de design, criação e manutenção da página do site
<b>Descrição</b>	Compra de domínio de 5 anos e hospedagem de 1 ano em plataforma WIX para o site do projeto (plano básico) _ Adaptação de identidade visual existente para o site _ Programação visual da estrutura do site _ Adaptação e inserção do conteúdo de texto e imagem para os formatos do site
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 8.510,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 8.510,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

Item necessário	Impressão de Banners do Projeto
<b>Descrição</b>	80 banners: 80 x 120 cm – R\$95,00 = R\$ 7.600,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 7.600,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 7.600,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Edição de vídeos de divulgação do projeto

<b>Descrição</b>	VALOR POR PRODUTO: PÍLULA AUDIOVISUAL (8 A 10 MIN): R\$ 2.500,00   VALOR TOTAL PARA 20 PÍLULAS: R\$ 50.000,00. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Mapeamento de material audiovisual captado, roteirização, edição e finalização de 20 pílulas audiovisuais (máximo 6 minutos) informativas com momentos da formação de Agentes Agroflorestais Tikmu'un (Maxakali) e falas dos mais velhos sobre os conhecimentos da agrofloresta.
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 2.500,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 5.000,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 2.500,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 50.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Confeção de bolsas para os AAFIs

<b>Descrição</b>	40 X R\$ 20,00 = R\$ 600,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 800,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 800,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário**

Confecção de camisetas para os AAFFIs

**Descrição**

(R\$50,00 unid) X 110: R\$5500,00

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 2.750,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 2.750,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 5.500,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	<b>Bonés</b>
<b>Descrição</b>	Frente firme (peça única), aba curva revestida de tecido e com 5 costuras, tela de poliéster na copa (laterais e traseira) e fecho plástico ajustável. 40 bonés X R\$ 28,00

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 1.120,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 1.120,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Confeção de bolsas para as coletoras de sementes
<b>Descrição</b>	90 Bolsas de coletores/as de sementes Ecobags em algodão ou PET solicitado na EcologikPack (R\$ 20,00)
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>

<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 900,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 900,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 1.800,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Canecas
<b>Descrição</b>	40 canecas a R\$ 30,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 1.200,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 1.200,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Confecção de camisetas para as coletoras de sementes
<b>Descrição</b>	90 camisetas de algodão a R\$ 50,00
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 2.250,00

<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 2.250,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 4.500,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Produção de 32 placas do projeto para os viveiros
<b>Descrição</b>	Chapa de poliestireno retangular 300 X 430: R\$ 37,00 X 32:
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 1.184,00

<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 1.184,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Comunicação externa
<b>Descrição</b>	Comunicação externa
<b>Anexo</b>	
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 125.000,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 125.000,00

<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 125.000,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 125.000,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 500.000,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Subtotal de comunicação</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 127.750,00</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 13.580,00</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 1.184,00</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 134.850,00</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 2.750,00</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>

<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 5.900,00</b>
<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 127.500,00</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 582.214,00</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 7. Impostos e tarifas

<b>Subtotal de impostos e tarifas</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 8. Materiais e equipamentos

Item necessário	MÁQUINAS PARA TRABALHO AGRÍCOLA
<b>Descrição</b>	30 ROCADEIRAS FS 220 DM 305MM/1; LAMINA 02 FACAS ESPECIAL; MASCARA DESC. PFF2 C/VALVU; 3 Perfurador de solos a gasolina. + BROCA BT 121 PERF DE SOLO; 3 tratoritos (motocultivadores); 3 carretinhas
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 148.600,89
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 148.600,89
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	KIT AGROFLORESTAL PARA OS 30 AAFIs
<b>Descrição</b>	Instrumentos para o trabalho agrícola especificados em anexo
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 43.342,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 43.342,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item  
necessário**

COMBUSTIVEL E OLEO T2T PARA ROÇADEIRAS, TRATORITOS E E  
PERFURADORES DE SOLO

<b>Descrição</b>	PLANEJAMENTO DE GASTOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 4.449,00

<b>Mês 13</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 4.449,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 4.449,00
<b>Total</b>	R\$ 80.082,00
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Equipamentos de captação audiovisual e edição para o registro do trabalho de campo
<b>Descrição</b>	2 notebooks; 3 filmadoras para o registro audiovisual das atividades do projeto; 6 HDs de 2 T; 3 gravadores zoom; 6 cartões de memória.

<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 54.164,86
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 54.164,86
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

**Item necessário** VASILHAMES PARA COZINHA PARA ATIVIDADES NAS ALDEIAS

**Descrição** AS ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS ENCONTRA-SE EM ANEXO

**Anexo**

[Ver](#)

<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 34.578,79
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 34.578,79
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS
<b>Descrição</b>	A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO DEPENDE DA CRIAÇÃO E MANUTENÇANO DE VIVEIROS. SER~AO CONSTRUÍDOS DOIS VIVEIROS-ESCOLA DE GRANDE PORTE (20 MIL MUDAS) E UM VIVEIRO PEQUENO PARA CADA AAFI.
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0

<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 133.020,78
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 133.020,78
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 266.041,56
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Item necessário</b>	Kits de irrigação automática para viveiros
<b>Descrição</b>	2 Kits para os viveiros escolas (112 m2). Valor unitário R\$ 5.354, 60
<b>Anexo</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>Quantidade</b>	0
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 1</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 2</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 3</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 4</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 5</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 6</b>	R\$ 10.709,20
<b>Mês 7</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 8</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 9</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 10</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 11</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 12</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 13</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 14</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 15</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 16</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 17</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 18</b>	R\$ 0,00

<b>Mês 19</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 20</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 21</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 22</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 23</b>	R\$ 0,00
<b>Mês 24</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 10.709,20
<b>Contrapartida</b>	R\$ 0,00

<b>Subtotal de materiais e equipamentos</b>	
<b>Estimativa de gastos mensais</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 1</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 2</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 3</b>	<b>R\$ 88.743,65</b>
<b>Mês 4</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Mês 5</b>	<b>R\$ 43.342,00</b>
<b>Mês 6</b>	<b>R\$ 292.330,87</b>


<b>Mês 7</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 8</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 9</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 10</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 11</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 12</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 13</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 14</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 15</b>	<b>R\$ 137.469,78</b>
<b>Mês 16</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 17</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 18</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 19</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 20</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 21</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 22</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Mês 23</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>

<b>Mês 24</b>	<b>R\$ 4.449,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 637.519,30</b>
<b>Contrapartida</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Total de despesas

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
	R\$ 338.964,83	R\$ 215.402,30	R\$ 279.943,85	R\$ 128.879,60	R\$ 211.010,20	R\$ 643.732,9
<b>1. Despesas indiretas</b>			R\$ 144.038,30	1.88%		
<b>2. Pessoal</b>			R\$ 1.292.400,00	16.90%		
<b>3. Encargos sociais</b>			R\$ 389.721,50	5.10%		
<b>4. Despesas gerais</b>			R\$ 4.600.663,90	60.17%		
<b>5. Eventos</b>			R\$ 0,00	0.00%		
<b>6. Comunicação</b>			R\$ 582.214,00	7.61%		
<b>7. Impostos e tarifas</b>			R\$ 0,00	0.00%		
<b>8. Materiais e equipamentos</b>			R\$ 637.519,30	8.34%		
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.646.557,00</b>	100%		

### Gasto total por área



- Despesas indiretas
- Pessoal
- Encargos sociais
- Despesas gerais
- Eventos
- Comunicação
- Impostos e tarifas
- Materiais e equipamentos

## tc - hamhi - com anexo.pdf

Documento número #bd2354f1-0a02-4bda-b0e5-24a38d46e38c

Hash do documento original (SHA256): 2fbed666e9b9aedcc4a0163cef788e879166cf946984dadcdc788cdb62f9e2b

Hash do PAdES (SHA256): e30424e0c54ee4f325bafcd1df45d754233ac8b264140c3ece0087ccb51e210a

## Assinaturas

2 assinaturas digitais e 4 assinaturas eletrônicas

### ✓ Aline Seoane Resende Paulino

[Redacted]

Assinou como interveniente em 17 abr 2023 às 09:32:49



Aline Seoane Resende Paulino

### ✓ Denise Valeria de Lima

[Redacted]

Assinou como parte em 13 abr 2023 às 18:59:13




Denise Valeria de Lima

### ✓ Renata Fonseca Guimarães

[Redacted]

Assinou como testemunha em 13 abr 2023 às 18:59:34




Renata Fonseca Guimarães

### ✓ Cristina Dornelles Claret

[Redacted]

Assinou como testemunha em 14 abr 2023 às 12:39:17



Cristina Dornelles Claret

### ✓ Carlos Eduardo Ferreira Pinto

[Redacted]

Assinou em 08 mai 2023 às 15:18:03

Emitido por AC CERTISIGN-JUS G6- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 03 abr 2026

### ✓ Paulo Cesar Vicente de Lima

[Redacted]

Assinou como parte em 11 mai 2023 às 16:45:24

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 01 out 2023

## Log

- 13 abr 2023, 18:20:16 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número bd2354f1-0a02-4bda-b0e5-24a38d46e38c. Data limite para assinatura do documento: 13 de maio de 2023 (17:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: carloseduardo@mpmg.mp.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Eduardo Ferreira Pinto.
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: pcvl@mpmg.mp.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Cesar Vicente de Lima.
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: jarbas@mpmg.mp.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jarbas Soares Júnior.
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: aline.resende@cemais.org.br para assinar como interveniente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline Seoane Resende Paulino e [REDACTED].
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: denisevalerialima@gmail.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Denise Valeria de Lima.
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
- 13 abr 2023, 18:22:01 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: cdornelles@mpmg.mp.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristina Dornelles Claret.
- 13 abr 2023, 18:59:13 Denise Valeria de Lima assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail denisevalerialima@gmail.com. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8a9e71(...), vide anexo 13 abr 2023, 18-59-13.png. IP: 85.241.157.221. Componente de assinatura versão 1.480.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 13 abr 2023, 18:59:35 Renata Fonseca Guimarães assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0a129d(...), vide anexo 13 abr 2023, 18-59-34.png. IP: 177.182.213.202. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9342822 e longitude -43.9532056. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.480.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 abr 2023, 12:39:18 Cristina Dornelles Claret assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail cdornelles@mpmg.mp.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 51c8c3(...), vide anexo 14 abr 2023, 12-39-17.png. IP: 177.190.215.8. Componente de assinatura versão 1.481.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 abr 2023, 09:32:49 Aline Seoane Resende Paulino assinou como interveniente. Pontos de autenticação: Token via E-mail aline.resende@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 54c4f3(...), vide anexo 17 abr 2023, 09-32-49.png. IP: 177.182.79.105. Componente de assinatura versão 1.481.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2023, 11:26:46 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc removeu da Lista de Assinatura: jarbas@mpmg.mp.br para assinar como parte.
- 08 mai 2023, 15:02:33 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: carloseduardo@mpmg.mp.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Eduardo Ferreira Pinto.
- 08 mai 2023, 15:02:41 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc removeu da Lista de Assinatura: carloseduardo@mpmg.mp.br para assinar como parte.
- 08 mai 2023, 15:03:13 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: pcvl@mpmg.mp.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Cesar Vicente de Lima.
- 08 mai 2023, 15:03:25 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc removeu da Lista de Assinatura: pcvl@mpmg.mp.br para assinar como parte.
- 08 mai 2023, 15:18:04 Carlos Eduardo Ferreira Pinto assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. [REDACTED]. IP: 177.190.215.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9360512 e longitude -43.9517184. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.491.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2023, 17:33:48 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 13 de junho de 2023 (17:29).
- 11 mai 2023, 15:24:44 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: pcvl@mpmg.mp.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Cesar Vicente de Lima.
- 11 mai 2023, 15:59:43 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc removeu da Lista de Assinatura: pcvl@mpmg.mp.br para assinar.

- 
- 11 mai 2023, 16:45:24 Paulo Cesar Vicente de Lima assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. [REDACTED]. IP: 189.80.142.130. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9154783 e longitude -43.9532056. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.496.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 mai 2023, 16:45:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bd2354f1-0a02-4bda-b0e5-24a38d46e38c.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bd2354f1-0a02-4bda-b0e5-24a38d46e38c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Anexos

### Aline Seoane Resende Paulino

Assinou o documento enquanto interveniente em 17 abr 2023 às 09:32:49

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 54c4f3(...)



Aline Seoane Resende Paulino  
17 abr 2023, 09-32-49.png


---

## Denise Valeria de Lima

Assinou o documento enquanto parte em 13 abr 2023 às 18:59:13

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8a9e71(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
13/04/2023 18:59:13

Denise Valeria de Lima  
13 abr 2023, 18-59-13.png


---

## Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento enquanto testemunha em 13 abr 2023 às 18:59:34

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0a129d(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
13/04/2023 18:59:34


Renata Fonseca Guimarães  
13 abr 2023, 18-59-34.png

## Cristina Dornelles Claret

Assinou o documento enquanto testemunha em 14 abr 2023 às 12:39:17

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 51c8c3(...)



Cristina Dornelles Claret  
14 abr 2023, 12-39-17.png