TERMO DE COMPROMISSO que celebram o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com interveniência do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Veredas, em cumprimento do Termo de Compromisso celebrado com a Votorantim Metais Zinco S/A, sucedida pela NEXA Recursos Minerais S/A, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003567-26.2011.8.13.0710, atualmente objeto de acompanhamento no PA-TAC nº 0710.22.000121-2.

Aos 20 de outubro de 2025, de um lado o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG**, por intermédio do(s) Promotor(es) de Justiça ao final assinado(s), doravante denominado **COMPROMITENTE**, com a interveniência do **CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CeMAIS**, doravante denominado **INTERVENIENTE**, e o **CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE VEREDAS,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 01.420.481/0001-57, com sede no Município de Vazante, na Fazenda Veredas, s/n, Zona Rural, CEP 38.780-000, representada neste ato, na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente Iraí Correa de Queiroz, inscrito no CPF sob o [redacted], doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**,

CONSIDERANDO *que, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;*

CONSIDERANDO *que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou o meio ambiente como direito fundamental, nos termos do seu art. 225, estabelecendo que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";*

CONSIDERANDO *que o §3º do supracitado artigo 225, da Carta Magna, e o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 consagram, a nível constitucional e infraconstitucional, o princípio da reparação integral do dano, norma que atribui ao poluidor a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa;*

CONSIDERANDO *que as ações civis coletivas e os instrumentos negociais de autocomposição em tutela coletiva constituem meios de atuação para a proteção e defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;*

CONSIDERANDO *o art. 11 da Lei nº 7.347/85 prioriza a tutela específica das obrigações de fazer, não fazer e dar, por ser a mais adequada para a garantia de direitos de natureza extrapatrimonial; contudo, quando não for possível a reconstituição ou reparação específica do dano decorrente de violação de direitos ou interesses difusos e coletivos, ou a obtenção do resultado prático equivalente, a compensação ou indenização pecuniárias são alternativas possíveis à adequada proteção dos direitos e interesses transindividuais;*

CONSIDERANDO *que, segundo a Resolução Conselho Nacional do Ministério Público nº 179, de 26 de julho de 2017, quando forem acordadas medidas compensatórias pecuniárias referentes a danos a interesses coletivos, também "é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a*

Clicksign c20eecd7-2628-45b4-a44f-818e2d6d79fc ca biodigestora? (9483585) SEI 19.16.6398.0092895/2025-03 / pg. 1

proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do dano" (art. 5º, §1º);

CONSIDERANDO *o contido na Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 29 de maio de 2024, que regulamenta os procedimentos e as medidas para a destinação de bens e recursos decorrentes de decisões judiciais e instrumentos negociais de autocomposição em tutela coletiva, bem como sobre medidas de transparência, impessoalidade, fiscalização e prestação de contas;*

CONSIDERANDO *que, na esteira da supracitada Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 2024, art. 5º, incisos I e II, a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 944 autoriza, de forma alternativa, a destinação de bens e recursos a instituições, entidades e órgãos públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, que promovam direitos diretamente relacionados à natureza do dano causado ou às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e previamente cadastradas, que realizem atividades ou projetos relacionados à natureza do dano causado;*

CONSIDERANDO *que a indicação justificada da forma mais adequada de reparação dos danos coletivos constitui atribuição dos membros do Ministério Público, no uso de suas atribuições de seus poderes-deveres de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como intérpretes qualificados constitucionalmente (art. 129, III, CF/88);*

CONSIDERANDO *que o Ato nº 2 da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de 05 de junho de 2025, prevê a destinação direta de medidas compensatórias para o implemento de medidas correlacionadas com o direito coletivo violado e recomposto pela via autocompositiva, destinadas ao custeio de programas e de projetos de fiscalização, proteção e reparação de bens coletivos (art. 46, III, a);*

CONSIDERANDO *que a plataforma Semente é um sistema virtual destinado a operacionalizar o cadastro de projetos de relevância para o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos e a sua contemplação pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), além de garantir o monitoramento de sua execução e a avaliação das respectivas prestações de contas;*

CONSIDERANDO *que os recursos destinados ao custeio direto de projetos são provenientes de medidas compensatórias ou indenizatórias, fixadas em termos de ajustamento de conduta e/ou em acordos judiciais celebrados pelo MPMG;*

CONSIDERANDO *que a plataforma dispõe de regras próprias, estabelecidas em atenção à legislação financeira federal e estadual, para execução dos projetos e sua respectiva prestação de contas, sendo pautada por medidas que visam garantir a transparência, impessoalidade, fiscalização e prestação de contas da efetiva aplicação dos recursos direcionados;*

CONSIDERANDO *que os projetos submetidos por meio da plataforma Semente são avaliados, no âmbito técnico, jurídico e financeiro, por meio de critérios objetivos que garantam, dentre outros: i) o caráter de proteção e reparação do bem jurídico tutelado pela proposta; ii) a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da instituição proponente; iii) a regularidade e exequibilidade técnica e financeira da iniciativa;*

CONSIDERANDO *que a supracitada equipe acompanha integralmente a execução do projeto, apresentando, ao final, Parecer Técnico Conclusivo sobre a prestação de contas respectiva;*

CONSIDERANDO *que as informações sobre os projetos, ressalvados os dados pessoais sensíveis, são periodicamente atualizadas no sítio eletrônico da plataforma Semente, de modo que tanto os projetos em execução, quanto aqueles já finalizados têm seus relatórios de visita e de prestação de contas publicados em sistema virtual de amplo acesso ao público;*

CONSIDERANDO*, portanto, que, no âmbito da destinação de bens e recursos decorrentes de decisões judiciais e instrumentos negociais de autocomposição em tutela coletiva, a plataforma Semente atende às medidas estipuladas pela Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 2024 (especialmente transparência, impessoalidade, fiscalização e prestação de contas);*

CONSIDERANDO *que o* ***Termo de Compromisso celebrado com a Votorantim Metais Zinco S/A, sucedida pela NEXA Recursos Minerais S/A, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003567-26.2011.8.13.0710, atualmente objeto de acompanhamento no PA-TAC nº 0710.22.000121-2*** *prevê o custeio de projeto socioambiental, a ser indicado pelo Ministério Público;*

CONSIDERANDO, *ainda, que o art. 8º, da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 2024, prevê que, na hipótese de destinação direta de bens e valores, deverá ser celebrado com a entidade beneficiária "****Termo de recebimento de bens ou valores em reparação a lesão ou danos coletivos****", no qual constem, obrigatoriamente, cláusulas que definam sobre o objeto e as condições específicas sobre a sua execução, avaliação e prestação de contas, dentre outros, (art.9º), instrumento ora denominado apenas por "****Termo de Compromisso****";*

CONSIDERANDO, *finalmente, que as obrigações atribuídas ao INTERVENIENTE neste Termo serão executadas pela* ***Equipe Multidisciplinar da plataforma Semente****, instituída em seu Regulamento;*

Celebram o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, conforme as disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas a serem observadas para fins de execução, avaliação e prestação de contas do projeto "**Fossa Séptica biodigestora",** a ser custeado por medida compensatória ambiental estabelecida no **Termo de Compromisso celebrado com a Votorantim Metais Zinco S/A, sucedida pela NEXA Recursos Minerais S/A, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003567-26.2011.8.13.0710, atualmente objeto de acompanhamento no PA-TAC nº 0710.22.000121-2.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A RESPEITO DO PROJETO A SER EXECUTADO

2.1. O projeto a ser executado tem por objetivo "instalar 48 fossas sépticas biodigestoras nas residências rurais e promover o tratamento seguro e eficiente de esgoto doméstico, melhorando a saúde pública e a qualidade do ambiente, reduzindo a carga orgânica e a quantidade de micro-organismos molestos relacionados ao saneamento inadequado, além de reduzir os riscos de contaminação do solo e da água. Eliminar o uso de fossas negras.". *[sic]*

2.2. O projeto será executado conforme plano de trabalho constante do Anexo I deste instrumento.

2.3. A partir da assinatura do presente Termo, COMPROMITENTE e COMPROMISSÁRIO serão considerados **PARCEIROS DO PROJETO.**

2.4. É vedada ao COMPROMISSÁRIO a apropriação privada dos bens e recursos do projeto, inclusive a título de taxa de administração, honorários ou verba similar, excetuados os valores previstos a título de custos indiretos, constantes da planilha financeira aprovada na plataforma.

2.5. O representante legal do COMPROMISSÁRIO assume a responsabilidade de agir como fiel depositário dos bens e recursos recebidos, em razão do projeto, até a aprovação de sua prestação de contas final pelo COMPROMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (PARCEIROS E INTERVENIENTE)

3.1. **Compete ao COMPROMITENTE:**

(a) Assegurar que, o Termo de Compromisso celebrado com a Votorantim Metais Zinco S/A, sucedida pela NEXA Recursos Minerais S/A, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003567-26.2011.8.13.0710, atualmente objeto de acompanhamento no PA-TAC nº 0710.22.000121-2, sejam repassados ao COMPROMISSÁRIO todos os valores acordados para fins de custeio do projeto descrito na CLÁUSULA SEGUNDA;

(b) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;

(c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário, imediatas adequações;

(d) Aprovar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as prestações de contas parciais e a prestação de contas final previstas para o projeto;

(e) Aprovar, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto;

(f) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO os dados e informações necessários ao cumprimento dos objetivos pactuados, respeitadas as vedações legais e as estipulações deste Termo.

3.2. **Compete ao COMPROMISSÁRIO:**

(a) Executar, integralmente, o projeto especificado na CLÁUSULA SEGUNDA, bem como prestar contas parciais e final, conforme definido na CLÁUSULA QUARTA e respeitadas as orientações repassadas pela Equipe Multidisciplinar;

(b) Implementar as ações e atividades previstas para o projeto com a utilização dos respectivos recursos humanos, materiais tecnológicos, científicos e didáticos, pelo tempo necessário à execução dos trabalhos, e respeitadas as disposições legais em vigor;

(c) Observar as orientações repassadas pela Equipe Multidisciplinar;

(d) Cumprir integralmente a legislação nacional e internacional, ratificadas ou não pelo estado brasileiro, que regem as atividades relativas à proteção e à defesa do direito transindividual referenciado pelo projeto, dentre outras;

(e) Elaborar, submeter, obter e apresentar ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar a aprovação de todas as licenças e autorizações eventualmente necessárias para execução do projeto, dentre outras;

(f) Fornecer ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar, quando solicitado e após obtenção das autorizações cabíveis, para utilização, sem qualquer custo ou despesa, fotos, imagens digitais, filmes, slides, vídeos, cartilhas, manuais e outros materiais de publicação, divulgação e promocionais;

(g) Encaminhar ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, para avaliação e aprovação, as peças de divulgação do projeto com a aplicação da régua de logomarcas, previamente a sua divulgação, conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

(h) Apresentar o projeto, quando solicitado, em eventos promovidos pelo COMPROMITENTE;

(i) Apresentar, sempre que solicitado, a documentação atualizada relativa à sua habilitação jurídica e à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, entre outros;

(j) Solicitar qualquer alteração que se fizer necessária no projeto, incluindo prazo de execução e alteração de atividades ou metas, por escrito e observado o prazo previsto na cláusula 11.2, à Equipe Multidisciplinar, sendo que, caso a alteração esteja fora do escopo previsto no projeto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE;

(k) Apresentar, nos projetos que incluam atividades próprias dessas áreas, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional regularmente habilitado e dotado dos conhecimentos técnicos e científicos necessários para execução das atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, para atuar como Responsável Técnico;

(l) Responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por quaisquer demandas judiciais, extrajudiciais,

administrativas ou arbitrais que venham a ser propostas por terceiros em decorrência direta ou indireta da execução deste projeto.

(l.1) Garantir, com recursos próprios e não vinculados ao projeto, os custos de eventual condenação judicial ou execução, definitiva ou provisória, anteriores ou posteriores à celebração deste instrumento, a fim de evitar constrições judiciais (bloqueio de contas bancárias, penhora de bens, dentre outros) que possam impedir o cumprimento das atividades propostas;

(l.2) Assegurar não ter participado de qualquer prática ou realizado qualquer ato contrário à Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013) e todas as outras leis e normas com finalidade e efeito semelhantes, bem como não ser parte em processos criminais ou investigações em inquéritos civis públicos, em especial, àqueles relacionados à improbidade administrativa, contra a ordem tributária e econômica ou apuração de dano ambiental.

(m) Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos e tributos relativos a seu funcionamento e ao adimplemento das obrigações decorrentes da execução do projeto;

(n) Cumprir as regras constantes do **Manual de Monitoramento e Prestação de Contas** e do **Manual de Uso e Aplicação da Marca**, da plataforma Semente;

(o) Garantir que o depósito dos recursos do projeto ocorra em conta bancária própria e exclusiva e, em se tratando de ente público, de lançamento contábil em separado do ingresso do recurso e de seu dispêndio, de modo a identificar e tornar transparente a aplicação, vedada expressamente a confusão patrimonial entre os recursos decorrentes do projeto e aqueles provenientes de outras receitas da entidade privada ou do ente público;

(p) Realizar e comprovar a doação de bens eventualmente adquiridos para estruturação de instituições, entidades ou órgãos públicos, mediante observância do procedimento estabelecido em legislação para doação ao Poder Público;

(q) Informar à equipe Multidisciplinar os dados de patrimonialização dos bens citados na alínea anterior.

3.3. **Compete ao INTERVENIENTE, por meio da Equipe Multidisciplinar:**

(a) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atribuições e competências, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;

(b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário e após prévia apresentação ao COMPROMITENTE, imediatas adequações;

(c) Fornecer o SUPORTE TÉCNICO necessário ao COMPROMITENTE para que ele possa cumprir as obrigações previstas na cláusula 3.1 com segurança técnica e transparência;

(d) Sugerir, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto, com vistas à obtenção de resultados mais eficientes, após aprovadas pelo COMPROMITENTE;

(e) Fornecer ao COMPROMISSÁRIO as informações necessárias à correta execução do plano de trabalho previsto para o projeto, bem como para a elaboração das prestações de contas respectivas;

(f) Avaliar todas as prestações de contas do projeto e elaborar ***Relatórios de Monitoramento e Avaliação*** sobre as *prestações de contas parciais* e ***Parecer Técnico Conclusivo*** sobre a *prestação de contas final*, que serão entregues ao COMPROMITENTE para subsidiar a sua análise geral e sua decisão sobre o cumprimento regular do projeto;

(g) Informar ao COMPROMITENTE a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas estabelecidas para o projeto e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem

como as providências adotadas ou que serão adotadas, pelo COMPROMISSÁRIO, para sanar os problemas eventualmente detectados;

(h) Disponibilizar integrantes para compor a Equipe Multidisciplinar que irá acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelo COMPROMISSÁRIO;

(i) Disponibilizar materiais necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

(j) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO o **Manual de Monitoramento e Prestação de Contas** e o **Manual de Uso e Aplicação da Marca**, da plataforma Semente.

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1. O COMPROMISSÁRIO deverá apresentar as seguintes PRESTAÇÕES DE CONTAS do projeto:

(a) **Relatório Parcial 1**: prestação de contas referente ao **primeiro quadrimestre d**e execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;

(b) **Relatório Final:** prestação de contas final do projeto, referente ao período integral de sua execução, que deverá ser entregue em até 60 dias, contados do término da implementação do seu plano de trabalho.

4.1.1. Independentemente da periodicidade estipulada para apresentação oficial da prestação de contas prevista acima, o COMPROMISSÁRIO deverá, obrigatoriamente, atualizar o extrato financeiro na plataforma Semente ao final do primeiro mês de execução do projeto.

4.2. As prestações de contas apresentadas pelo COMPROMISSÁRIO deverão conter elementos que permitam à Equipe Multidisciplinar avaliar o andamento e concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados de todo o período a que se refere cada uma delas.

4.3. A Equipe Multidisciplinar deverá, no ***Parecer Técnico Conclusivo*** sobre a *prestação de contas final,* evidenciar o cumprimento, pelo COMPROMISSÁRIO, dentre outros, dos seguintes critérios de avaliação técnica:

(a) **Eficiência na execução**: se as metas e os resultados estabelecidos para o projeto foram atingidos com eficiência, levando-se em consideração os prazos disponíveis, metodologia, tecnologia aplicável, dentre outros;

(b) **Adequação de orçamento**: se os valores constantes dos orçamentos do projeto foram efetivamente utilizados para as finalidades previstas no plano de trabalho, bem como se há devolução de recursos a ser feita, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA;

(c) **Observância da legislação nacional**: se as atividades e as metas estabelecidas para o projeto (incluindo as aquisições e os serviços) foram executadas em conformidade com a legislação nacional, principalmente a que rege a defesa do direito transindividual referenciado pelo projeto;

(d) **Capacidade técnica da equipe**: se a equipe do projeto atendeu aos requisitos mínimos de capacidade técnica exigidos para a sua execução.

4.4. Nos projetos que incluam atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, o COMPROMISSÁRIO assume integralmente a responsabilidade técnica pela execução do plano de trabalho.

4.4.1. Na hipótese prevista no item 4.4, fica afastada a responsabilidade da Equipe Multidisciplinar pela avaliação da viabilidade técnica da execução do projeto e da capacidade técnica e operacional do COMPROMISSÁRIO, de modo que, nas avaliações e no monitoramento, serão considerados exclusivamente a entrega final do objeto.

4.5. As prestações de contas estipuladas para o projeto são obrigatórias e, na ausência ou reprovação dessas, será possível a rescisão imediata deste instrumento, conforme avaliação pela Equipe Multidisciplinar, aprovada pelo COMPROMITENTE.

4.6. Nos termos do art. 14, da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 29 de maio de 2024, as informações e prestações de contas do projeto serão disponibilizadas em sistema nacional online, de acesso público atualizado, amigável ao usuário e em formato livre, incluindo as seguintes informações:

(a) o número de registro do(s) processo(s) ou procedimento(s);

(b) a identificação do(s) infrator(es), os bens, recursos e o montante destinado;

(c) a identificação dos destinatários e beneficiários;

(d) a quantia efetivamente destinada e a sua aplicação;

(e) o detalhamento das atividades realizadas para o emprego efetivo do valor e os resultados obtidos; e

(f) a divulgação do plano de trabalho do projeto.

CLÁUSULA QUINTA – DO USO DAS MARCAS E DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

5.1. Os PARCEIROS convencionam que a utilização de suas respectivas marcas, representadas por seus títulos e logotipos, só poderá ser feita por cada um deles com a prévia e expressa autorização do outro, observado o disposto no §1º, do artigo 37 da Constituição Federal, respeitando-se, em qualquer hipótese, os procedimentos formais do MPMG e os respectivos manuais de utilização a serem disponibilizadas por cada parceiro.

5.2. Este Termo não autoriza qualquer um dos PARCEIROS a se expressar em nome do outro, seja oralmente ou por escrito.

5.3. O COMPROMISSÁRIO deverá seguir o *Plano de Comunicação* aprovado para o projeto, devendo submeter à análise e validação da Equipe Multidisciplinar todas as atividades de comunicação previamente à sua divulgação.

5.4. A aplicação e uso de marcas nos formatos impresso, digital e audiovisual deverá seguir as normas do Guia de Aplicação de Logomarcas, disponibilizado pela Equipe Multidisciplinar, sendo que:

(a) as atividades de divulgação em veículos de comunicação (rádio, televisão, jornais, revistas, sites), por meio de mídia paga e tráfego pago, são terminantemente proibidas;

(b) as peças de divulgação com a aplicação da régua de logomarcas deverão ser previamente encaminhadas à aprovação da Equipe Multidisciplinar, a quem cabe autorizar/reprovar a produção e a veiculação, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

(c) as atividades de distribuição de conteúdo e comunicação do projeto, em meios físicos e/ou digitais, que descumpram as normas do Guia de Aplicação de Logomarcas estarão sujeitas à recusa pela Equipe Multidisciplinar e a determinação de nova produção, com recursos próprios do Proponente.

5.5. O COMPROMITENTE se reserva no direito de desenvolver identidades visuais e de alterar o nome das iniciativas contempladas por meio da plataforma para fins de divulgação dos projetos e apresentação em prêmios e concursos de seu interesse.

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. O COMPROMISSÁRIO assume, perante o COMPROMITENTE e nos termos da legislação correlata, ser o legítimo detentor dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre o projeto e que todas as informações e documentos apresentados à plataforma Semente são autênticos e válidos, sendo de sua inteira responsabilidade a atualização e a veracidade das informações, sob as penas da lei.

6.2. Por este instrumento, o COMPROMISSÁRIO licencia todo o conteúdo comunicacional relacionado ao projeto, incluindo o uso de nomes, marcas, imagens (iconografia), objetos de comunicação físicos (totens,

placas, sinalização entre outros) e materiais de divulgação impressos e/ou digitais (incluindo todo o conteúdo audiovisual criado e relacionado ao projeto) para livre utilização do COMPROMITENTE.

6.3. A cessão a terceiros ou a divulgação dos resultados ou produtos obtidos em decorrência da execução deste Termo de Compromisso depende do consentimento prévio e expresso do COMPROMITENTE, observada a legislação em vigor, especialmente no que se refere à propriedade intelectual.

6.4. Caso resultem das atividades previstas no âmbito do projeto inventos, aperfeiçoamento ou inovações passíveis de obtenção de privilégios, nos termos da Legislação Brasileira ou das Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário, ou também resultem em programas de computador, obra científica, literária, estudos, relatórios, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados, os direitos decorrentes pertencerão aos PARCEIROS, em partes iguais.

6.5. Os parceiros se obrigam a recíprocas comunicações, caso cheguem aos resultados descritos acima, mantendo-se o sigilo necessário para a proteção de tal resultado.

6.6. Havendo interesse dos PARCEIROS na obtenção de proteção ou na utilização e licenciamento dos direitos supracitados, seus custos, gestão, licenciamento, cessão, transferência ou uso livre serão regulados em termo de compromisso próprio, de acordo com a legislação vigente.

6.7. O MPMG, como instituição parceira, poderá inscrever o presente projeto, bem como as boas práticas dele decorrentes, em concursos ou prêmios que visem à disseminação do conhecimento técnico-científico, à promoção e a defesa dos direitos difusos e coletivos; ao estímulo da melhoria da atuação da Justiça Brasileira, dentre outros.

6.8. A responsabilidade pela observância dos direitos autorais e de propriedade intelectual é exclusiva do COMPROMISSÁRIO, inexistindo solidariedade, tampouco subsidiariedade do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE, de modo que, em caso de questionamento ou reivindicação fundada em violação aos direitos autorais ou de propriedade intelectual dos projetos, as ações serão imediatamente paralisadas e caberá ao Promotor de Justiça responsável adotar as providências adequadas, sendo-lhe permitido determinar o encerramento definitivo do projeto e a subsequente devolução imediata dos valores, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO GERAL DOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

7.1. É vedada a divulgação pelo COMPROMISSÁRIO, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações obtidos em virtude deste Termo, salvo se com o prévio e expresso consentimento do COMPROMITENTE.

7.2. A infração ao compromisso ora firmado estará caracterizada sempre que for observada a divulgação por qualquer meio, bem como o simples vazamento de informações confidenciais ou não relativas ao objeto do presente Termo.

7.3. Em toda a execução do projeto, é dever do COMPROMISSÁRIO observar e cumprir integralmente as regras estabelecidas pela Lei Federal n. 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), suas alterações e regulamentações.

7.4. Ao COMPROMISSÁRIO é vedada a utilização de dados pessoais dos quais teve ciência em virtude da contemplação do projeto para finalidade distinta daquela do objeto deste Termo de Compromisso, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

7.5. O COMPROMISSÁRIO deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em decorrência da execução do projeto contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

7.6. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar imediatamente ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, ao titular dos dados, e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

7.7. Em observância ao disposto na Lei Federal n. 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), na Lei nº 13.019, de 31 de julho, de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) e aos princípios da transparência e da publicidade, o COMPROMISSÁRIO e seu representante legal aceitam e autorizam o acesso e a utilização, pela Equipe Multidisciplinar e pelo MPMG, de seus dados pessoais, tais como nome, número do RG e do CPF, endereço comercial e endereço eletrônico.

7.8. Em respeito à legislação nacional e aos princípios constitucionais, o COMPROMISSÁRIO e seu representante legal aceitam e autorizam que as informações e prestações de contas do projeto, contemplado via plataforma Semente, serão disponibilizadas em sistema nacional online, de acesso público atualizado, amigável ao usuário e em formato livre.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

8.1. O COMPROMISSÁRIO designará os responsáveis pela gestão do projeto e pelo acompanhamento deste termo e o respectivo cumprimento de suas cláusulas, os quais responderão à Equipe Multidisciplinar e, se necessário, perante o Promotor de Justiça responsável.

8.2. A responsabilidade técnica pela execução do projeto é exclusiva do COMPROMISSÁRIO cabendo à Equipe Multidisciplinar o acompanhamento e verificação do cumprimento das metas conforme meios de verificação anexados na prestação de contas parcial e/ou final.

8.3. A execução do projeto deverá ter início entre 15 (quinze) e 45 (quarenta e cinco) dias, contados:
da data do recebimento do recurso, em caso de pagamento integral, em parcela única;
da data da integralização do valor entendido como suficiente para o início das atividades, em caso de pagamento em parcelas diversas, cumpridos os requisitos do art. 97, do Regulamento da Plataforma Semente.

8.3.1. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar à Equipe Multidisciplinar o recebimento de cada parcela depositada, no prazo de 5 (cinco) dias.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados pelo COMPROMISSÁRIO nas atividades inerentes ao presente instrumento não sofrerão alterações em sua vinculação empregatícia e/ou funcional, a quem compete a responsabilidade exclusiva por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, inexistindo responsabilidade solidária ou subsidiária do COMPROMITENTE, tampouco do INTERVENIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES

10.1. O Projeto especificado na CLÁUSULA SEGUNDA possui o valor global de R$ 499.550,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta reais).

10.1.1. A quantia total citada na cláusula 10.1. compreende o valor total de custeio do projeto, correspondente a R$ 475.761,90 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos), acrescido da rubrica de monitoramento (RM), que equivale a 5% (cinco por cento) do valor total da iniciativa, correspondente a R$ 23.788,10 (vintre e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

10.1.2. O valor de R$ 23.788,10 (vintre e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), referente à rubrica de monitoramento (RM), deverá ser depositado pelo COMPROMISSÁRIO na conta corrente do Banco Itaú - Ag: 3050 - Cc: 09914-6, quando do recebimento do valor integral do recurso, nos termos da cláusula 8.3 alínea “a”, deste Termo.

10.2. Os recursos oriundos deste Termo deverão ser movimentados em conta bancária aberta exclusivamente para o projeto, devendo o COMPROMISSÁRIO mantê-los em aplicação de baixo risco, compatível com o valor do projeto, sendo que todos os seus rendimentos deverão, necessariamente, ser revertidos para a boa e fiel execução dos trabalhos.

10.3. Eventuais rendimentos da conta específica, apurados ao longo da execução do projeto, poderão ser utilizados nas rubricas previstas em sua planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO à Equipe Multidisciplinar, sendo que, caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.4. Ao COMPROMISSÁRIO é proibido lançar, dentre as rubricas orçamentárias da planilha financeira, retiradas a título de distribuição de lucro.

10.5. É possível o remanejamento de valores constantes da planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO à Equipe Multidisciplinar, sendo que, caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto no projeto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.6. Eventuais valores remanescentes, assim como valores oriundos de rendimentos, poderão ser utilizados no projeto, por meio de solicitação prévia e formal, à Equipe Multidisciplinar, contendo proposta de metas, cronograma e planilha orçamentária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da execução do projeto, sendo que, caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.7. Em caso de reprovação da proposta realizada ou da não solicitação em tempo hábil, nos termos da cláusula 10.6, o COMPROMISSÁRIO realizará a devolução de valores, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MODIFICAÇÕES E DAS ADESÕES

11.1. Este TERMO poderá ser modificado a qualquer tempo, desde que com anuência expressa das PARTES, por meio de termo aditivo.

11.2. Eventuais alterações no planejamento e execução do PROJETO só poderão ocorrer mediante solicitação à Equipe Multidisciplinar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para realização da atividade e, em casos específicos, após prévia autorização do COMPROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DA RESILIÇÃO E DA RESCISÃO

12.1. Este Termo:

(a) Possui **VIGÊNCIA** por prazo indeterminado, a partir de sua assinatura, até que seja cumprido, integralmente, o plano de trabalho constante do Anexo I, bem como sejam apresentadas e aprovadas todas as prestações de contas parciais e final, previstas para o Projeto.

(b) Poderá ser **RESILIDO** pelo COMPROMISSÁRIO, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita ao COMPROMITENTE, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, assegurando-se, nesse caso, a continuidade das ações em desenvolvimento, hipótese em que a Equipe Multidisciplinar fará a apuração dos valores e bens a serem devolvidos.

(c) Poderá ser **RESCINDIDO** pelo COMPROMITENTE, com a devolução dos valores repassados, conforme apuração realizada pela Equipe Multidisciplinar, nas seguintes hipóteses:

1) no caso de descumprimento ou de atrasos injustificados de qualquer uma de suas cláusulas;

2) no caso de desvio de finalidade ou de aplicação indevida dos recursos estipulados para o projeto;

3) na falta de apresentação das prestações de contas previstas para o projeto ou em caso de sua rejeição pelo COMPROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE BENS

13.1. Deverão ser devolvidos, conforme determinação e nos moldes definidos pelo COMPROMITENTE, todo e qualquer valor que restar da prestação de contas final do projeto, incluindo as aplicações, observada a Cláusula Décima, item 10.7, bem como os valores apurados na forma da Cláusula Décima Segunda, item 12.1, alíneas (b) e (c).

13.2. Os bens eventualmente adquiridos com recursos do projeto deverão ser identificados e catalogados para fins de controle patrimonial, devendo ser utilizados exclusivamente nas atividades do projeto e, ao final, terão sua destinação definida pelo Promotor de Justiça responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. Na ocorrência de rescisão deste Termo, prevista no no item 12.1, alínea (c), subitens 2 e 3, da Cláusula Décima Segunda, além da devolução dos valores apurados pela Equipe Multidisciplinar, o COMPROMISSÁRIO ficará impedido de figurar como destinatário de bens ou recursos, decorrentes de decisões judiciais ou instrumentos autocompositivos em tutela coletiva, celebrados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

14.2. O COMPROMISSÁRIO assume a responsabilidade pela realização das atividades previstas no plano de trabalho e pela apresentação dos documentos que comprovem a aplicação dos bens e recursos recebidos para tais finalidades, sob pena de responsabilização cível, criminal e administrativa, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. As obrigações aqui assumidas são consideradas como de relevante valor ambiental para todos os fins previstos em direito.

15.2. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração.

15.3 O INTERVENIENTE executará as obrigações dispostas no presente termo pelo período correspondente à vigência do Projeto Semente - Fase IX.

15.3.1 Em caso de encerramento do Projeto Semente - Fase IX antes do término da execução do projeto descrito na Cláusula 2.2, o COMPROMITENTE indicará as providências a serem adotadas pelo COMPROMISSÁRIO;

15.3.2. Em caso de prorrogação ou realização de novas fases do Projeto Semente executadas pelo mesmo INTERVENIENTE signatário deste termo, as obrigações serão mantidas pelo período correspondente à vigência do novo projeto.

15.4. O foro competente para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Compromisso é o da Comarca de Vazante.

15.5. Cumpridas as obrigações assumidas neste Termo, o **COMPROMITENTE** irá aprovar a *prestação de contas final* do projeto e poderá inseri-la nos autos do inquérito civil, para que o acompanhe quando da promoção de seu arquivamento e submissão à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º, caput e §3º, da Lei Federal 7.347/1985 **ou** nos autos do Procedimento Administrativo específico instaurado para o acompanhamento do Termo de Acordo, conforme o caso.

15.6. Após o recebimento do recurso, o COMPROMISSÁRIO receberá um e-mail contendo o *Manual de Monitoramento e Prestação de Contas* e o *Manual de Uso e Aplicação da Marca*, assim como outras informações relevantes para a execução do projeto, devendo ler atentamente todas as regras e aplicá-las em seu projeto.

15.7. O Regulamento da plataforma Semente é parte integrante deste Termo de Compromisso,

independentemente de transcrição, de modo que o COMPROMISSÁRIO expressamente declara conhecer e anuir com a integralidade de seu conteúdo.

15.8. Os casos omissos serão definidos pelo Promotor de Justiça responsável.

Assim ajustados, as PARTES celebram este Instrumento, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte, data da assinatura digital.

COMPROMITENTE:

Carolina Frare Lameirinha
Promotora de Justiça
Coordenadora da Coordenadoria Regional da Bacia dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté

Lucas César Dias Barreto Ambrósio
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça Única da Comarca de Vazante/MG

COMPROMISSÁRIO:

Irai Corrêa de Queiroz
Irai Corrêa de Queiroz
Presidente
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Veredas

INTERVENIENTE:

Aline Seoane Resende Paulino
Diretora Executiva do CeMAIS

TESTEMUNHAS:

Anna Beatriz Abreu Otoni
1) _____ 2)_____

Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA FRARE LAMEIRINHA**, **COORDENADOR DE REGIAO**, em 29/10/2025, às 16:50, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO**, **PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA**, em 31/10/2025, às 17:14, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica, informando o código verificador **9483585** e o código CRC **259214C9**.

Clicksign c20eecd7-2628-45b4-a44f-818e2d6d79fc :a biodigestora? (9483585) SEI 19.16.6398.0092895/2025-03 / pg. 12

1. Nome

Fossa Séptica biodigestora

2. Ementa

O projeto visa a aquisição e a instalação de fossa séptica biodigestora em residências rurais. O biodigestor envolve tratamento biológico de esgoto doméstico através da ação de bactérias anaeróbias que decompõem a matéria orgânica presente nos dejetos, por meio de etapas de tratamento que garantem o descarte correto e seguro do esgoto, além do uso do efluente tratado como biofertilizante. A execução do projeto beneficiará 48 famílias residentes no âmbito da Associação de Veredas - Vazante/MG. Pessoas de baixo poder aquisitivo, produtores familiares, em sua grande maioria.

3. Área de atuação

Ambiental

4. Período de execução

9 meses

5. Municípios de execução

Vazante

6. Bacia Hidrográfica

Bacia dos Rios Paracatu e Urucuia

7. Público-alvo

Serão beneficiadas, com biodigestores de 600 até 1000 litros/dia, 48 famílias, totalizando aproximadamente 155 pessoas físicas, moradoras da região rural da Associação de Veredas. O número de beneficiados sofre um aumento (algo em torno de 20 a 30%) aos finais de semana e em período de férias escolares.

8. Justificativa

A importância da instalação de fossa séptica biodigestora reside na sua capacidade de oferecer uma solução sustentável e eficaz para o tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais onde o acesso a sistemas de saneamento convencionais é limitado. Essa tecnologia não apenas melhora as condições de saúde pública ao evitar a contaminação do solo e da água como também traz benefícios econômicos e ambientais como a produção de biogás e a possibilidade de utilizar o efluente tratado como biofertilizante, na irrigação de plantas. Atualmente, a maioria esmagadora das residência situadas no âmbito da Associação de Veredas, utiliza fossa negra como meio de descarte dos dejetos oriundos de vasos sanitários. Esses resíduos são lançados, sem qualquer tipo de tratamento, diretamente na natureza, provocando impactos negativos como contaminação do solo e das águas, exalação de mau cheiro, além da atração de roedores e insetos vetores de agentes patogênicos, quando não há a devida manutenção das fossas. Considerando que a comunidade local é maciçamente constituída de agricultores familiares, cuja renda é revestida na subsistência da família, o investimento na aquisição de biodigestor é despesa preterida, já que há outras prioridades e pouca consciência ambiental.

9. Objetivo

Instalar 48 fossas sépticas biodigestoras nas residências rurais e promover o tratamento seguro e eficiente de esgoto doméstico, melhorando a saúde pública e a qualidade do ambiente, reduzindo a carga orgânica e a quantidade de micro-organismos molestos relacionados ao saneamento inadequado, além de reduzir os riscos de contaminação do solo e da água. Eliminar o uso de fossas negras.

10. Plano de monitoramento

Indicadores de eficácia

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1	Analisar e identificar os locais de instalação dos biodigestores.	Levantar as condições das 48 propriedades participantes e definir o local/dimensionamento adequado para instalação.	Alterar meio de verificação para: Relatório técnico fotográfico, projeto de instalação, ART/RRT e matrícula dos imóveis.
2	Elaboração do projeto hidrossanitário.	Elaborar projeto técnico individual (48 projetos), conforme normas	Cópia do projeto hidrossanitário aprovado internamente e ART

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
		ambientais e de engenharia sanitária.	(Anotação de Responsabilidade ténica.
3	Alterar atividade para: Adquirir 48 biodigestores e demais materiais para instalação.	Garantir compra e entrega dos 48 biodigestores e de todos os materiais e EPI's necessários antes do início da execução.	Notas fiscais de compra, registros fotográficos e planilha de controle de logística.
4	Logística e transporte	Realizar entrega de materiais em todas as propriedades com rotas otimizadas.	Comprovantes de entrega, registros fotográficos e planilha de controle de logística.
5	Execução da Instalação de 48 biodigestores	Instalar biodigestor nas 48 propriedades, dentro do prazo previsto, com sistema funcionando.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT, parecer técnico da instalação e termo de aceite assinado pelo proprietário.
6	Treinamento e Capacitação dos Produtores.	Capacitar 100% dos produtores beneficiados para operação e manutenção do sistema.	Lista de presença, registro fotográfico, entrega de manuais impressos e/ou digitais

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
Alterar a atividade para: Analisar e identificar os locais de instalação dos biodigestores. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Feito!.
Alterar meta para: Identificação dos X		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Incluída a quantidade de 48 biodigestores a serem instalados.

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
(quantidade) de locais aptos para instalação dos biodigestores. (OK)		
Alterar meio de verificação para: Relatório técnico fotográfico, projeto de instalação, ART/RRT e matrícula dos imóveis. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Alterado meio de verificação para: Relatório técnico fotográfico, projeto de instalação, ART/RRT e matrícula dos imóveis.
Alterar atividade para: Adquirir X biodigestores e demais materiais para instalação. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Alterado para: Adquirir 48 biodigestores e demais materiais para instalação.
Alterar a meta para: X biodigestores e demais materiais adquiridos. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Alterada a meta para: garantir entrega dos 48 biodigestores e demais materiais adquiridos.
Alterar meio de verificação para: Relatório técnico fotográfico e nota fiscal dos materiais. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Ajustado! Meio de verificação: Notas fiscais de compra, registros fotográficos e planilha de controle de logística.

11. Metodologia

- Levantamento das condições de cada propriedade (solo, relevo, pontos de esgoto, acesso). - Definição do dimensionamento e local de instalação. - Relatórios de visita técnica com fotos, croquis e check-list. - Elaboração do projeto individual para cada propriedade. - Adequação às normas ambientais e de engenharia sanitária. - Cópia do projeto hidrossanitário aprovado internamente e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). - Aquisição de todo o material necessário: biodigestores, componentes hidráulicos, tubulações, conexões, cola, caixas de inspeção, válvulas, registros, blocos, brita, cimento, areia, EPIs e insumos necessários para instalação. - Notas fiscais de compra, termos de recebimento de materiais e conferência de estoque. - Entrega dos materiais em cada propriedade. - Planejamento de rotas para otimização de tempo e custo. - Comprovantes de entrega, registros fotográficos e planilha de controle de logística. - Preparação do terreno (escavação, nivelamento e base). - Montagem do biodigestor e ligações hidráulicas. - Relatórios de obra, registro fotográfico, ata de entrega e teste de funcionamento assinado pelo responsável. - Entrega de manual simplificado - Orientações práticas sobre operação do sistema. - Manutenção preventiva e corretiva. - Lista de presença, registro fotográfico, entrega de manuais impressos e/ou digitais.

12. Plano de comunicação

Material produzido	Finalidade	Quantidade
0		0

Comentar

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente

Nenhum resultado encontrado

13. Cronograma

Fases	Atividades	Periodo de execução (mês) 1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Analisar e identificar os locais de instalação dos biodigestores.	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Elaboração do projeto hidrossanitário.	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Alterar atividade para: Adquirir 48 biodigestores e demais materiais para instalação.	■	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Logística e transporte	☐	☐	■	■	■	■	■	■	☐
5	Execução da Instalação de 48 biodigestores	☐	☐	■	■	■	■	■	■	☐
6	Treinamento e Capacitação dos Produtores.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■

Materiais produzidos	Periodo de execução (mês) 1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■

14. Equipe responsável pelo projeto

Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo de vínculo
1	Supervisor	Experiência em gestão e conhecimento do projeto	10	voluntários
1	Coordenador	Experiência em gestão e conhecimento do projeto	10	voluntário

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
Sugiro verificar a carga horária do profissional. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - A empresa indicada realiza o objeto do projeto de ponta a ponta, com equipe própria.
Informar quem será o responsável pela relatoria a prestação de contas do projeto. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Coordenador deverá acompanhar a execução do projeto, prestar contas e fazer a interlocução empresa x morador.
Desconsiderar este profissional neste campo. O mesmo é considerado despesa indireta do projeto. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Corrigido! Todos os profissionais serão da empresa indicada.
Revisar todos os campos de "Tipo de Vínculo" para PJ. (OK)		Iraí (18/09/2025) - Iraí (11/09/2025) - Corrigido

15. Informações complementares

A comunicação durante a execução do projeto será feita, presencialmente, durante reuniões mensais ordinárias e/ou extraordinárias e por meio de aplicativo de

conversas instantâneas - WhatsApp..

1. Despesas indiretas

Subtotal de despesas indiretas	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 0,00
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 0,00
Contrapartida	R$ 0,00

2. Pessoal

Subtotal de pessoal	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 0,00
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 0,00
Contrapartida	R$ 0,00

3. Encargos sociais

Subtotal de encargos sociais	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 0,00
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 0,00
Contrapartida	R$ 0,00

4. Despesas gerais

Item necessário	Combustível
Descrição	Para deslocamento do supervisor e coordenador
Anexo	Ver
Quantidade	400
Estimativa de gastos mensais	R$ 274,44
Mês 1	R$ 274,44
Mês 2	R$ 274,44
Mês 3	R$ 274,44
Mês 4	R$ 274,44
Mês 5	R$ 274,44
Mês 6	R$ 274,44
Mês 7	R$ 274,44
Mês 8	R$ 274,44
Mês 9	R$ 274,44
Total	R$ 2.469,96
Contrapartida	R$ 0,00

Item necessário	Execução da obra
Descrição	Prospecção e Visita Técnica,, Projeto Hidrossanitário, Aquisição de Materiais e Equipamentos, Logística e Transporte, Instalação dos biodigestores, Treinamento..
Anexo	Ver
Quantidade	0
Estimativa de gastos mensais	R$ 51.924,14
Mês 1	R$ 51.924,14
Mês 2	R$ 51.924,14
Mês 3	R$ 51.924,14
Mês 4	R$ 51.924,14
Mês 5	R$ 51.924,14
Mês 6	R$ 51.924,14
Mês 7	R$ 51.924,14
Mês 8	R$ 51.924,14
Mês 9	R$ 51.924,14
Total	R$ 467.317,26
Contrapartida	R$ 0,00

Subtotal de despesas gerais	
Estimativa de gastos mensais	**R$ 52.198,58**
Mês 1	**R$ 52.198,58**
Mês 2	**R$ 52.198,58**
Mês 3	**R$ 52.198,58**
Mês 4	**R$ 52.198,58**
Mês 5	**R$ 52.198,58**
Mês 6	**R$ 52.198,58**
Mês 7	**R$ 52.198,58**
Mês 8	**R$ 52.198,58**
Mês 9	**R$ 52.198,58**
Total	**R$ 469.787,22**
Contrapartida	**R$ 0,00**

5. Eventos

Subtotal de eventos	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 0,00
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 0,00
Contrapartida	R$ 0,00

6. Comunicação

Subtotal de comunicação	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 0,00
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 0,00
Contrapartida	R$ 0,00

7. Impostos e tarifas

Item necessário	Tarifas bancárias
Descrição	cobradas para cadastro e manutenção de conta corrente.Tarifas
Anexo	Ver
Quantidade	0
Estimativa de gastos mensais	R$ 148,30
Mês 1	R$ 156,62
Mês 2	R$ 148,30
Mês 3	R$ 148,30
Mês 4	R$ 148,30
Mês 5	R$ 148,30
Mês 6	R$ 148,30
Mês 7	R$ 148,30
Mês 8	R$ 148,30
Mês 9	R$ 148,30
Total	R$ 1.343,02
Contrapartida	R$ 0,00

Subtotal de impostos e tarifas	
Estimativa de gastos mensais	**R$ 148,30**
Mês 1	**R$ 156,62**
Mês 2	**R$ 148,30**
Mês 3	**R$ 148,30**
Mês 4	**R$ 148,30**
Mês 5	**R$ 148,30**
Mês 6	**R$ 148,30**
Mês 7	**R$ 148,30**
Mês 8	**R$ 148,30**
Mês 9	**R$ 148,30**
Total	**R$ 1.343,02**
Contrapartida	**R$ 0,00**

8. Materiais e equipamentos

Item necessário	Notebook
Descrição	processador corei7, memória RAM 16GB, SSD 512GB,
Anexo	Ver
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 4.631,66
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 4.631,66
Contrapartida	R$ 0,00

Subtotal de materiais e equipamentos	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 4.631,66
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 4.631,66
Contrapartida	R$ 0,00

9. PDO

Item necessário	PDO
Descrição	
Anexo	
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 23.788,10
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 23.788,10
Contrapartida	R$ 0,00

Subtotal de PDO	
Estimativa de gastos mensais	R$ 0,00
Mês 1	R$ 23.788,10
Mês 2	R$ 0,00
Mês 3	R$ 0,00
Mês 4	R$ 0,00
Mês 5	R$ 0,00
Mês 6	R$ 0,00
Mês 7	R$ 0,00
Mês 8	R$ 0,00
Mês 9	R$ 0,00
Total	R$ 23.788,10
Contrapartida	R$ 0,00

Total de despesas

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	M
R$ 80.774,96	R$ 52.346,88	R$ 52.346,88	R$ 52.346,88	R$ 52.346,88	R$ 52.346,88	R$ 5

1. Despesas indiretas	R$ 0,00	0.00%
2. Pessoal	R$ 0,00	0.00%
3. Encargos sociais	R$ 0,00	0.00%
4. Despesas gerais	R$ 469.787,22	94.04%
5. Eventos	R$ 0,00	0.00%
6. Comunicação	R$ 0,00	0.00%
7. Impostos e tarifas	R$ 1.343,02	0.27%
8. Materiais e equipamentos	R$ 4.631,66	0.93%
9. PDO	R$ 23.788,10	4.76%
Total	**R$ 499.550,00**	100%

Gasto total por área



Tc - Fossa Séptica biodigestora.pdf

Documento número #c20eecd7-2628-45b4-a44f-818e2d6d79fc

Hash do documento original (SHA256): 65c34458c0505127f6842339a9c52413b3e9e2501179eea75eebaed4a8e0c39c

Assinaturas

Anna Beatriz Abreu Otoni

[redacted]

Assinou como testemunha em 05 nov 2025 às 08:22:19



Anna Beatriz Abreu Otoni

Iraí Corrêa de Queiroz

[redacted]

Assinou como parte em 04 nov 2025 às 13:59:26



Iraí Corrêa de Queiroz

Aline Seoane Resende Paulino

[redacted]

Assinou como interveniente em 25 nov 2025 às 12:15:32



Aline Seoane Resende Paulino

Log

04 nov 2025, 10:14:35	Operador com email olivia.felicio@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número c20eecd7-2628-45b4-a44f-818e2d6d79fc. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2025 (10:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 nov 2025, 11:13:02	Operador com email olivia.felicio@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e [redacted].
04 nov 2025, 11:13:02	Operador com email olivia.felicio@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: aline.resende@cemais.org.br para assinar como interveniente, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline Seoane Resende Paulino e [redacted]

04 nov 2025, 11:13:02	Operador com email olivia.felicio@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: associacaoveredasvzt@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Iraí Corrêa de Queiroz.
04 nov 2025, 13:59:26	Iraí Corrêa de Queiroz assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail associacaoveredasvzt@gmail.com. [redacted]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9d40a1(...), vide anexo manuscript_04 nov 2025, 13-57-37.png. IP: 200.189.29.61. Componente de assinatura versão 1.1337.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 nov 2025, 08:22:19	Anna Beatriz Abreu Otoni assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. [redacted]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 72de62(...), vide anexo manuscript_24 out 2025, 13-52-32.png. IP: 45.232.140.65. Componente de assinatura versão 1.1338.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2025, 12:15:32	Aline Seoane Resende Paulino assinou como interveniente. Pontos de autenticação: Token via E-mail aline.resende@cemais.org.br. [redacted]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo cb551c(...), vide anexo blob. IP: 179.125.3.4. Componente de assinatura versão 1.1347.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2025, 12:15:34	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c20eecd7-2628-45b4-a44f-818e2d6d79fc.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c20eecd7-2628-45b4-a44f-818e2d6d79fc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento enquanto testemunha em 05 nov 2025 às 08:22:19

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 72de62(...)



Anna Beatriz Abreu Otoni
manuscript_24 out 2025, 13-52-32.png

Iraí Corrêa de Queiroz

Assinou o documento enquanto parte em 04 nov 2025 às 13:59:26

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9d40a1(...)



Iraí Corrêa de Queiroz
manuscript_04 nov 2025, 13-57-37.png

Aline Seoane Resende Paulino

Assinou o documento enquanto interveniente em 25 nov 2025 às 12:15:32

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo cb551c(...)



Aline Seoane Resende Paulino
blob

MPMG
Ministério Público
do Estado de Minas Gerais

PRIMEIRO TERMO ADITIVO que celebram o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com interveniência do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS, e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Veredas, referente ao Projeto Fossa Séptica biodigestora, cujo Termo de Compromisso foi assinado em 25 de novembro de 2025, em cumprimento do Termo de Compromisso celebrado com a Votorantim Metais Zinco S/A, sucedida pela NEXA Recursos Minerais S/A, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003567-26.2011.8.13.0710, atualmente objeto de acompanhamento no PA-TAC nº 0710.22.000121-2.

Aos 08 de setembro de 2026, de um lado o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG**, por intermédio do(s) Promotor(es) de Justiça ao final assinado(s), doravante denominado **COMPROMITENTE**, com a interveniência do **CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS**, doravante denominada **INTERVENIENTE**, e o **CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE VEREDAS,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 01.420.481/0001-57, com sede no Município de Vazante/MG, na Faz. Veredas, s/n, zona rural, CEP 38.780-000, representada neste ato, na forma de seu Estatuto Social, por seu Presidente Danilo Machado de Oliveira [redacted], doravante denominado **COMPROMISSÁRIO,**

Considerando *que, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;*

Considerando *que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou o meio ambiente como direito fundamental, nos termos do seu art. 225, estabelecendo que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";*

Considerando *que o §3º do supracitado artigo 225, da Carta Magna, e o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 consagram, a nível constitucional e infraconstitucional, o princípio da reparação integral do dano, norma que atribui ao poluidor a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa;*

Considerando *que o projeto* ***"Fossa Séptica biodigestora"*** *foi selecionado pelo Ministério Público, mediante celebração de Termo de Compromisso em 25 de novembro de 2025;*

Considerando *que o objetivo da proposta aprovada consiste em "instalar 48 fossas sépticas biodigestoras nas residências rurais e promover o tratamento seguro e eficiente de esgoto doméstico, melhorando a saúde pública e a qualidade do ambiente, reduzindo a carga orgânica e a quantidade de micro-organismos molestos relacionados ao saneamento inadequado, além de reduzir os riscos de contaminação do solo e da água." [sic];*

Considerando *que, à época da aprovação do novo plano de trabalho, encontrava-se vigente a Rubrica de Monitoramento (RM), no percentual de 5% da planilha orçamentária apresentada, totalizando de R$ 23.788,10 (vinte e três mil setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos);*

Considerando *que o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Veredas apresentou nova proposta técnica e financeira para utilização da soma dos valores supracitados objetivando a aquisição de equipamentos destinados a apoiar as atividades de treinamento, produção de materiais, apresentações e reuniões do Conselho, bem como proporcionar melhores condições de comunicação e organização das atividades previstas no projeto;*

Considerando *que, em consulta ao Ministério Público, a Promotoria de Justiça responsável determinou que o valor correspondente à Rubrica de Monitoramento fosse revertido em atividades a serem propostas pelo proponente;*

Considerando*, por fim, o interesse do Ministério Público de Minas Gerais e do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Veredas na continuidade das atividades desenvolvidas pela entidade e na efetiva execução do projeto.*

Resolvem celebrar o presente **ADITIVO**, conforme as disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOVO PLANO DE TRABALHO E NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1. Tendo em vista que a celebração do presente aditivo tem como justificativa a inclusão de novas atividades a serem executadas pelo proponente, acrescenta-se atualização ao plano de trabalho, bem como a nova proposta financeira:

Tabela 1: Proposta orçamentária

Aditivo PDO				
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Média
smartphone	4.685,00	6.749,10	6.749,10	6.061,07
impressora	3.999,31	3.399,00	4.324,90	3.907,74
quadro branco	1.147,00	1.399,00	1.126,93	1.224,31
pincéis e apagador	110,00	46,71	48,56	68,42
mural de cortiça	219,90	183,95	199,95	201,27
projetor	3.599,10	3.364,11	4.499,10	3.820,77
tela para projeção	977,40	914,92	837,82	910,05
caixa de som com microfones	2.279,05	2.499,00	2.490,00	2.422,68
Confraternização	1.671,89	-	-	1.671,89
Nova propriedade	3.500,00	-	-	3.500,00
				23.788,19

Tabela 2: Plano de trabalho

FASE	ATIVIDADES	META	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Aditivo do projeto	Reuniões mensais ordinárias com os associados	Realizar reuniões mensais para apresentar os croquis individuais, manter os associados atualizados quanto à instalação dos biodigestores, esclarecer possíveis dúvidas.	Registro fotográfico, lista de presença e elaboração de ata.
	Reunião geral de capacitação	Realizar 1 capacitação para confrontar beneficiados e executora do projeto para esclarecimentos.	Lista de presença, ata e relatório técnico.
	Confraternização	Realizar 1 evento final para celebrar a conclusão do projeto.	Registro fotográfico, elaboração de ata e lista de presença;

CLÁUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLÁUSULAS DO TERMO DE COMPROMISSO

Mantêm-se inalteradas todas as demais cláusulas do TERMO DE COMPROMISSO.

Belo Horizonte, data da assinatura digital.

COMPROMITENTE:

Pedro Andrade Perillo
Promotor de Justiça

Promotora de Justiça Coordenadora da Coordenadoria Regional da Bacia dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté

Ana Angélica Moreira da Cunha
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça Única da Comarca de Vazante/MG

COMPROMISSÁRIO:

Danilo Machado de Oliveira Santos
Presidente

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Veredas

INTERVENIENTE:

Aline Seoane Resende Paulino
Diretora Executiva do CeMAIS

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2)_____

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANDRADE PERILLO**, **COORDENADOR DE REGIAO**, em 17/09/2026, às 17:21, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **ANA ANGELICA MOREIRA DA CUNHA**, **PROMOTOR SUBSTITUTO**, em 17/09/2026, às 17:31, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica, informando o código verificador **10324005** e o código CRC **F5D94CEE**.

RUA DIAS ADORNO, 367 8º ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG
CEP 30190100 - - www.mpmg.mp.br

Clicksign 450e48bf-c1fb-4e8b-a8b4-9d7a5bb6845f

primeiro aditivo_Fossa Séptica biodigestora.pdf

Documento número #450e48bf-c1fb-4e8b-a8b4-9d7a5bb6845f

Hash do documento original (SHA256): e74296cbfae1bfeb686ed830d7b8f3d362108280b24d317ad4ee2d9044f54bf3

Assinaturas

Danilo Machado de Oliveira Santos

[redacted]

Assinou como parte em 23 set 2026 às 10:17:08

Larissa Luisa Rocha Rodrigues

[redacted]

Assinou como testemunha em 24 set 2026 às 12:20:25



Larissa Luisa Rocha Rodrigues

Aline Seoane Resende Paulino

[redacted]

Assinou como interveniente em 02 out 2026 às 17:14:14



Aline Seoane Resende Paulino

Log

23 set 2026, 08:29:58	Operador com email jessica.lobo@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 450e48bf-c1fb-4e8b-a8b4-9d7a5bb6845f. Data limite para assinatura do documento: 23 de outubro de 2026 (08:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 set 2026, 08:33:53	Operador com email jessica.lobo@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: larissa.rocha@cemais.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Larissa Luisa Rocha Rodrigues e [redacted].
23 set 2026, 08:33:53	Operador com email jessica.lobo@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: danilomachado3003@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Danilo Machado de Oliveira Santos.

23 set 2026, 08:33:53	Operador com email jessica.lobo@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: aline.seoane@cemais.org.br para assinar como interveniente, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline Seoane Resende Paulino e [redacted].
23 set 2026, 10:17:08	Danilo Machado de Oliveira Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail danilomachado3003@gmail.com. [redacted]46. IP: 216.234.209.151. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -17.7443783 e longitude -46.7923298. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1518.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 set 2026, 12:20:25	Larissa Luisa Rocha Rodrigues assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail larissa.rocha@cemais.org.br. [redacted]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 80b583(...), vide anexo 28 out 2024, 16-29-38.png. IP: 177.124.79.222. Componente de assinatura versão 1.1519.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 out 2026, 17:14:14	Aline Seoane Resende Paulino assinou como interveniente. Pontos de autenticação: Token via E-mail aline.seoane@cemais.org.br. [redacted]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 828b5f(...), vide anexo manuscript_28 jul 2026, 14-42-05.png. IP: 177.124.79.222. Componente de assinatura versão 1.1524.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 out 2026, 17:14:23	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 450e48bf-c1fb-4e8b-a8b4-9d7a5bb6845f.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 450e48bf-c1fb-4e8b-a8b4-9d7a5bb6845f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Larissa Luisa Rocha Rodrigues

Assinou o documento enquanto testemunha em 24 set 2026 às 12:20:25

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 80b583(...)



Larissa Luisa Rocha Rodrigues
28 out 2024, 16-29-38.png

Aline Seoane Resende Paulino

Assinou o documento enquanto interveniente em 02 out 2026 às 17:14:14

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 828b5f(...)



Aline Seoane Resende Paulino
manuscript_28 jul 2026, 14-42-05.png